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1.1 AGENTES
ENCARGO
El presente proyecto se realiza por encargo por la Câmara Municipal do Porto
ARQUITECTA
Doña Berta García Mombiela, colegiada nº 000a del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.
COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARCIALES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Arquitecta con nº 000a del COAA.
INSTALACIÓN TÉRMICA: Arquitecta con nº 000a del COAA.
INSTALACIÓN ACS: Arquitecta con nº 000a del COAA.
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Arquitecta con nº 000a del COAA.
INSTALACIÓN FONTANERÍA: Arquitecta con nº 000a del COAA.
INSTALACIÓN SANEAMIENTO: Arquitecta con nº 000a del COAA.
INSTALACIÓN VENTILACIÓN: Arquitecta con nº 000a del COAA.
ESTRUCTURA: Arquitecta con nº 000a del COAA.
TELECOMUNICACIONES: ingeniero de Telecomunicaciones del COIT.
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: Arquitecta con nº 000a del COAA.
SEGURIDAD Y SALUD
COORDINADOR DEL ESS EN PROYECTO: Arquitecta con nº 000a del COAA.
AUTOR DEL ESTUDIO: Arquitecta con nº 000a del COAA.
COORDINADOR DURANTE LA EJECUCIÓN: Arquitecta con nº 000a del COAA.
COORDINADOR DEL ESS EN DIRECCIÓN DE OBRAS: Arquitecto con nº 0001 del COAA.
DIRECTOR DE OBRA
Arquitecta con nº 000a del COAA.
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA
Arquitecta con nº 000a del COAA.
ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
Sin designar.
OTROS INTERVINIENTES
REDACTOR DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO: Topógrafo del COIT
REDACTOR DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO: Geólogo del ICOG
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL: Geólogo del ICOG
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD: Técnico del COAA
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1.2 INFORMACIÓN PREVIA
El solar se encuentra en Miragaia, una de las siete Áreas de Rehabilitación Urbana (ARU’s) de Porto, situada al suroeste 
de la ciudad y delimitada por el margen de la ribera del río Duero y la calle D. Manuel II. El espacio comprendido en esta 
área constituye una unidad paisajística muy característica y marcada de la ciudad. Su accidentada topografía es el resulta-
do de posición estratégica entre los valles del Rio Frío  y la Ribeira de Massarelos. 
Las potencialidades turísticas, residenciales y de ocio se acentúan por la presencia de algunos de los más emblemáticos 
jardines de la ciudad de Porto: los jardines del Palacio de Cristal, el jardín de las Virtudes y el frente de la ribera. Estas 
áreas ajardinadas constituyen, en su conjunto, un pulmón verde de grandes dimensiones en la ciudad, sin embargo, en sus 
alrededores, se hace necesaria una dinámica territorial y social que permita el desarrollo de nuevos equipamientos públi-
cos que mejoren las condiciones locales.
1. PORTO. MIRAGAIA
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El solar se encuentra delimitado por la Rua das Macierinha y la Rua Entre Quintas, arterias principales de los Camin-
hos do Romântico, un conjunto de recorridos entre muros de piedra y espacios agrícolas, conocidos como los Caminhos 
Rômanticos de Porto, que miran al Duero y nos aproximan al periodo romántico de la ciudad.  Presenta una topografía 
accidentada, 12 metros de desnivel desde la cota superior +47.00 hasta la cota inferior +35.00. Este descenso se puede 
realizar mediante unas escaleras de piedra que recorren de norte a sur el solar, o bordeando el perímetro del mismo por la 
Rua das Macierinhas. Acotado por un muro de piedra con un único acceso a su interior, el solar genera un espacio cerrado 
en sí mismo que rechaza la conexión con su entorno. 
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2. PROGRAMA
Los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) son establecimientos públicos destinados a prestar alojamiento, manuten-
ción y asistencia psicosocial urgente y primaria, así como otros servicios sociales encaminados a facilitar la convivencia e 
integrar en la comunidad a las personas que solicitan asilo. Una integración promovida a través de la convivencia y el de-
sarrollo de actividades conjuntas de refugiados y locales, reforzando de este modo los lazos comunitarios y el sentimiento 
de pertenencia a una sociedad cohesionada.
De esto modo, el nuevo centro cuenta, por un lado, con un uso social que permitiría la integración de los refugiados y a su 
vez la divulgación del tema del asilo para la propia sociedad portuguesa; y por otro, un uso residencial que acoja los diver-
sos modos de habitar. El centro social estaría destinado tanto a los refugiados como a los locales de Miragaia, teniendo a 
su disposición un espacio de convivencia y ocio. Además podría ser una oportunidad para desarrollar el proyecto PARTIS 
(Prácticas Artísticas para la Inclusión Social) que tiene como propósito la creación de herramientas que faciliten el apren-
dizaje de la lengua y la inclusión en la sociedad portuguesa mediante el desarrollo de actividades relacionadas con el arte 
y el teatro. El centro de acogida para refugiados en Miragaia contaría con:
USO RESIDENCIAL
Espacios capaces de ofrecer alojamiento de carácter temporal a las personas que solicitan asilo teniendo en cuanta los 
diversos modos de vida de cada zona.  Residencia muy ligada a su vez a espacios colectivos que fomenten la cohesión 
social y la interacción técnico-usuario-contexto. Se plantean dos tipologías: una individual y otra colectiva constituidas 
por “muros equipados” donde  se concentran los espacios de servicio. De esta forma, el espacio central se libera y queda 
al servicio de la persona que lo habita quien puede modificarlo en función de sus necesidades. 
ESPACIO INFANTIL. 
Desarrolla un conjunto de actividades, permitiendo a los hijos de las personas que requieren asilo y refugiados una mayor 
convivencia con los niños de la sociedad de acogida. 
USO ADMINISTRATIVO
Tiene como objetivo la atención psicológica, jurídica y social de todas aquellas personas que lo soliciten. 
USO DOCENTE: AULA-TALLER Y BIBLIOTECA
Ofrecen la oportunidad del aprendizaje de múltiples disciplinas tanto para refugiados como para la sociedad portuguesa. 
BAR-CAFETERIA
Tiene como objeto constituirse como un punto de encuentro entre los refugiados y la comunidad local. 
AUDITORÍO
 A disposición de todos los usuarios y enfocado principalmente en el teatro como potenciador de integración e inclusión 
social a través del proyecto PARTIS
JARDÍN COMUNITARÍO
Espacio para el ocio y desarrollo de actividades al aire libre.
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El proyecto se deberá enfrentar a cuatro aspectos.
En primer lugar, su implantación en un área hoy muy desestructurada pero con un gran potencial paisajístico y urbanísti-
co. 
En segundo lugar, la distribución del programa con el objetivo de facilitar las conexiones y relaciones entre los distintos 
usos y su entorno.
En tercer lugar, abordar la cuestión de la vivienda para un amplio colectivo de diferentes culturas y procedencias. 
Y por último, la materialidad del centro de acogida. 
1. IMPLANTACION EN EL TERRENO. ESCALONAMIENTO
Desde el punto de vista paisajístico y urbano, el proyecto se basa en dos ideas fundamentales.
 La primera, la adaptación a las características topográficas del solar. El proyecto emplea el escalonamiento en el terreno 
como estrategia de integración suave en el paisaje. Las terrazas exteriores se configuran como una sucesión de platafor-
mas escalonadas, que reciben el tratamiento según el uso al que van destinadas. Se ha realizado un estudio en maqueta 
para configurar las terrazas que mejor se adapten a la topografía y al entorno del solar. 
 La segunda, la integración del nuevo edificio con los espacios urbanos colindantes.  Para ello, se propone la conexión de 
los nuevos bancales del proyecto con las terrazas preexistentes de los jardines del Palacio de Cristal. El solar ya no es un 
espacio cerrado en sí mismo sino que se abre a la ciudad y se atraviesa.
El resultado es un paisaje de terrazas-miradores a la ribera del Duero. 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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2. DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA
Los usos se organizan en planta con el objetivo de favorecer sus circulaciones y conexiones con el entorno. Por ello, la 
cafetería,  el auditorio y las aulas- taller se sitúan muy próximos a los jardines del Palacio de Cristal y a los equipamien-
tos existentes. Mientras que la tipología residencial y el espacio infantil se sitúa en la parte oeste del solar, con accesos 
independientes. 
Los diversos usos se comunican mediante un espacio central que articula y recorre verticalmente todo el proyecto. Su 
acceso se produce a través del ensanchamiento de la Rua Entre Quintas, abriéndose al paisaje y generando una plaza con 
vistas al Duero. 
3. USO RESIDENCIAL. FLEXIBILIDAD
Desde el punto de vista de la vivienda, se debe tener en cuenta la temporalidad de las mismas y la diversidad de culturas y 
procedencias  de las personas que solicitan asilo. Por ello, se plantean dos tipologías: una individual y otra colectiva cons-
tituidas por “muros equipados” donde  se concentran los espacios de servicio. De esta forma, el espacio central se libera y 
queda al servicio de la persona que lo habita quien puede modificarlo en función de sus necesidades.
4. MATERIALIDAD
Los muros de piedra se combinan con el uso de materiales ligeros como el zinc y el vidrio. 
Las piezas de piedra utilizadas tanto en muros como en pavimentos exteriores, provienen en su mayor parte del material 
que los canteros suelen desechar debido a su irregularidad. Llamadas piedras de costero, porque proceden de los cortes 
que se le da al primer estrato para la regularización, las piezas tienen solo una cara lisa y presentan grandes variaciones de 
espesor, que en obra se han absorbido con el mortero de agarre en muros y con calzos y rellenos de arena en las losas de 
pavimentación. 
Este contraste de materiales se refleja en los alzados. El alzado Norte, rua das Macierinhas se muestra como un zócalo de 
piedra que envuelve el proyecto y sobre el que se apoya una pieza metálica. Mientras que el alzado Sur se abre completa-
mente al paisaje y se reviste puntualmente de zinc. 
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Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:
Seguridad estructural (DB SE)
Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad apropiada 
en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado.
Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y 
degradaciones o anomalías inadmisibles.
Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una 
probabilidad aceptable.
 
Seguridad en caso de incendio (DB SI)
Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la ex-
tinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar 
seguro en el exterior de la actuación objeto de este proyecto. 
El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio donde se ubica la actuación cumple las condiciones suficientes 
para la intervención de los servicios de extinción.
El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la propaga-
ción del fuego entre sectores.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perju-
dicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)
Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, 
limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.
Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones que limi-
tan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad.
Los elementos fijos o practicables de los edificios se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir 
impacto o atrapamiento.
Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de accidente de 
los usuarios.
En las zonas de circulación interiores y exteriores se contará con una iluminación adecuada, de manera que se limite el 
riesgo de posibles daños a los usuarios de los edificios, incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se realizará de acuerdo al Documento Básico SU 8 
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO
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Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
Salubridad (DB HS)
En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su eva-
cuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de esco-
rrentías, del terreno o de condensaciones.
Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que 
se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y 
expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes.
Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de 
forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten 
el ahorro y el control del consumo de agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 
dispondrán de unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
Los edificios proyectados disponen de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
Protección frente al ruido (DB HR)
Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante.
 
Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)
El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria 
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso de los edificios y del régimen de verano-
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus carac-
terísticas y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos.
Los espacios disponen de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocu-
pantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente. 
Prestaciones en relación a los requisitos funcionales de los edificios:
Utilización
Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensor), se han dispuesto de forma que se reduzcan los recorridos de circula-
ción y de acceso a las distintas dependencias.
21
Se ha primado por tanto, la reducción de recorridos de circulación evitando los espacios residuales, con el fin de que la 
superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido.
Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del programa, cumpliendo los mínimos 
establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.
Accesibilidad
El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con movilidad y comu-
nicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en la normativa específica.
 
Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE
Con la finalidad de no encarecer el presupuesto final de las obras, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones 
especiales que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabili-
dad.
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2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
Justifcación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspodiente a la cimentación
1. Bases de cálculo
- Método de Cálculo
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y 
los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
- Verifcaciones
Las verifcaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimen-
tación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
- Acciones
Se han considerado las acciones que actúan sobre el edifcio según el documento DB SE-AE y las acciones geotéc-
nicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB SE en los apartados 
4.3-4.4-4.5.
2. Estudio geotécnico
Se realizan cinco sondeos mecánicos a rotación con obtención continua de testigo.
A efectos de cálculo de empujes y de anclajes, puede considerarse de forma conservadora el siguiente perfl del 
terreno:
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN
A partir del estudio geotécnico realizado, se deduce que el edificio a construir en la parcela se podrá cimentar mediante 
zapatas, que transmitan al Nivel B una tensión máxima admisible de 300 KN/m2 alcanzada por medio del pilotaje. La au-
sencia de nivel freático en el solar, permitirá la excavación en seco de las zanjas de cimentación, y la propia constitución 
del terreno permitirá que las excavaciones se hagan sin paneles de contención. 
En relación a los empujes sobre muros o contenciones, los parámetros característicos a adoptar para el cálculo en este 
terreno granular son: ángulo de rozamiento o~’ = 35°; cohesión nula y peso específico 2,1 T/m3. 
La cimentación se realiza mediante zapatas corridas de hormigón armado. Los cálculos y acciones que intervienen en el 
dimensionado de la cimentación se pueden ver en el anejo correspondiente. Según este se obtienen 7 tipos de zapata que 
resuelven la cimentación de todo el espacio: 
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ESTRUCTURA PORTANTE
La estructura del proyecto se constituye con elementos verticales de hormigón armado, zapatas corridas o aisladas sobre 
pozos de cimentación y vigas y de hormigón armado. Se establecen dos sistemas según la modulación de dichos pórticos:
SECCIÓN TIPO 1:  USO RESIDENCIAL Y DOCENTE | Cubierta, forjado P.0 y forjado P.-1.
La zona residencial y docente esta constituida por pórticos que salvan luces de 2.20 m y 9.00m. Se repiten cada 5.40m, 
salvo en algunas zonas donde la luz varía dada la geometría irregular del proyecto. Las vigas de 40x30 embebidas en el 
forjado unidireccional y las vigas descoladas de 50x100 y 50x90 se apoyan en pilares de hormigón armado  y muros de 
contención, según la estructura del forjado. En todos los pórticos, excepto en la cubierta, se plantea un voladizo de 2m que 
se resuelve con un zuncho perimetral y una losa maciza de hormigón espesor=20cm.
SECCIÓN TIPO 2:  CENTRO SOCIAL | forjado P.0, forjado P.-1, forjado P.-2, forjado P.-3.
En la zona pública las luces son de mayores dimensiones, 7.00-12.80m, por lo que la estructura se plantea con pórticos de 
hormigón armado formados por vigas descolgadas y forjado reticular de 30cm de encofrado perdido + 5 cm de capa de 
compresión.  Las vigas descolgadas se apoyan en pilares de hormigón armado, muros de contención y muros pantalla, se-
gún el forjado. En todos los pórticos, excepto en la cubierta, se plantea un voladizo de 2m que se resuelve con un zuncho 
perimetral y una losa maciza de hormigón espesor=20cm.
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ESTRUCTURA HORIZONTAL
Forjado unidireccional de viguetas in situ
El forjado esta compuesto por viguetas de hormigón prefabricadas con un ancho de nervio de 14 cm y colocadas con un 
intereje de 70 cm. Apoyadas sobre las viguetas se colocan bovedillas de cerámica de 25 cm de canto. Sobre viguetas y 
bovedillas se realiza in situ la capa de compresión de 5 cm de canto son su mallazo correspondiente. El canto total del 
forjado es de 30cm. 
Losa maciza
Los paños de losa maciza se realizan en su totalidad in situ con un canto total de 20 cm y su mallazo inferior e inferior 
correspondiente.
Forjado reticular
El forjado esta compuesto casetones perdidos de poliestireno tipo Daliforma Sistema Basenet con un nervio de 10cm y 
colocados con un intereje de 70cm. Sobre los casetones se realiza in situ la capa de compresión de 5 cm de canto con su 
mallazo correspondiente. El canto total del forjado es de 35cm. 
Forjado sobre terreno
Solera de hormigón armado e=20cm sobre encachado e=15cm. Relleno y extendido de gravas procedentes de cantera cali-
za de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea 
y nivelada.
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2.3 SISTEMA ENVOLVENTE
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento 
frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacua-
ción de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo.
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de 
verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones.
El proyecto se genera con tres materiales principales: piedra, zinc y vidrio. 
En la envolvente del alzado norte, este y oeste, se plantea un cerramiento de piedra sobre fábrica de ladrillo con aislamien-
to al interior. El cerramiento de la planta sótano también está formado por un revestimiento de piedra pero en este caso 
sobre un muro estructural de hormigón armado de e=300mm. Para asegurar la adherencia del revestimiento, mas siendo 
este tan pesado, no solo se debe utilizar el mortero de cemento que unirá las lajas de piedra a la fábrica, sino que hay que 
añadir a modo de armazón, llaves de acero corrugado, colocadas a tresbolillo, para conseguir unir todo el revestimiento a 
la base vertical. 
En los muros opacos del alzado sur, se plantea un cerramiento de Zinc Natural  con sistema de junta alzada horizontal de 
doble engatillado. Para el cerramiento lateral de estos muros, se emplea bandejas de zinc. 
Y por último, para el vestíbulo central del edificio se emplea SATE (Sistema de Aislamiento Térmico para el Exterior) 
que consiste en aplicar un revestimiento aislante protegido por un mortero, fijándose al soporte mecánicamente y/o con 
adhesivos. El resultado es una fachada continua con acabado blanco. 
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Cerramiento exterior de zinc (1 Zinc natural de VMZINC, zinc laminado, con una aleación de cobre y titanio e=1’2mm) 
perfilado en bandejas de 333x150mm con sistema de junta alzada horizontal de doble engatillado a una distancia entre 
ejes fijos de150mm. Instalación sobre 2 tablero hidrófugo DM e=18mm mediante 3 patillas fijas de acero inoxidable 
e=0’4mm, colocadas cada 330mm. 4 Lámina separadora y cámara de aire semi-ventilada entre rasteles verticales de ma-
dera de pino (s=30x30mm) cada 500mm que junto con la perfilería de acero conectan las capas exteriores del cerramiento 
con la estructura. 5 Aislamiento térmico DANOPREN TR60, 2 planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS) 
con juntas perimetrales a media madera e=120mm.
6 Cerramiento con pieza de termoarcilla cocida aligerada LD CAT.1 R-12’5 (300x140x190mm) entre pilares. 
Trasdosado interior autoportante formado por 8 dos placas de carton-yeso Pladur N e=15mm atornilladas a una  estructura 
de acero galvanizado e=45mm. 7 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior e inferior anclados 
a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). [45+ N 2x15] 
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Cerramiento exterior de zinc (1 Zinc natural de VMZINC, zinc laminado, con una aleación de cobre y titanio e=1’2mm) 
perfilado en bandejas de 333x150mm con sistema de junta alzada horizontal de doble engatillado a una distancia entre 
ejes fijos de150mm. Instalación sobre 2 tablero hidrófugo DM e=18mm mediante 3 patillas fijas de acero inoxidable 
e=0’4mm, colocadas cada 330mm. 4 Lámina separadora y cámara de aire semi-ventilada entre rasteles verticales de ma-
dera de pino (s=30x30mm) cada 500mm que junto con la perfilería de acero conectan las capas exteriores del cerramiento 
con la estructura. 5 Aislamiento térmico DANOPREN TR60, 2 planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS) 
con juntas perimetrales a media madera e=120mm.
6 Muro estructural de HA e=300mm.  
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Cerramiento exterior de zinc (1 Zinc natural de VMZINC, zinc laminado, con una aleación de cobre y titanio e=1’2mm) 
perfilado en bandejas de 333x150mm con sistema de junta alzada horizontal de doble engatillado a una distancia entre 
ejes fijos de150mm. Instalación sobre 2 tablero hidrófugo DM e=18mm mediante 3 patillas fijas de acero inoxidable 
e=0’4mm, colocadas cada 330mm. 4 Lámina separadora y cámara de aire semi-ventilada entre rasteles verticales de ma-
dera de pino (s=30x30mm) cada 500mm que junto con la perfilería de acero conectan las capas exteriores del cerramiento 
con la estructura. 5 Aislamiento térmico DANOPREN TR60, 2 planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS) 
con juntas perimetrales a media madera e=120mm.
6 Cerramiento con pieza de termoarcilla cocida aligerada LD CAT.1 R-12’5 (300x140x190mm) entre pilares. 
Trasdosado interior de  8 tablero de madera maciza monocapa de abeto rojo e=15mm . Formato 4000x1200mm, con 
acabado lijado en ambas caras K80 y tratada con revestimiento ignífugo B-s1. Sujección mediante subestructura de  7 
rastreles de madera de pino 60x60mm colocados cada 400mm. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, 
e=60mm).
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Cerramiento exterior de zinc (1 Zinc natural de VMZINC, zinc laminado, con una aleación de cobre y titanio e=1’2mm) 
perfilado en bandejas de 333x150mm. Los paneles están unidos entre sí por medio de encajes en cada panel ofreciendo 
la estética de una junta hueca, anchura=2mm.. Instalación sobre 2 tablero hidrófugo DM e=18mm mediante 3 patillas 
fijas de acero inoxidable e=0’4mm, colocadas cada 330mm. 4 Lámina separadora y cámara de aire semi-ventilada entre 
rasteles verticales de madera de pino (s=30x30mm) cada 500mm que junto con la perfilería de acero conectan las capas 
exteriores del cerramiento con la estructura. 5 Aislamiento térmico DANOPREN TR60, 2 planchas rígidas de espuma de 
poliestireno extruido (XPS) con juntas perimetrales a media madera e=120mm.
6 Cerramiento con pieza de termoarcilla cocida aligerada LD CAT.1 R-12’5 (300x140x190mm) entre pilares. 
Trasdosado interior autoportante formado por 8 dos placas de carton-yeso Pladur N e=15mm atornilladas a una  estructura 
de acero galvanizado e=45mm. 7 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior e inferior anclados 
a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). [45+ N 2x15] 
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1 Mampostería enripiada de granito abujardado colocadas de forma irregular y asentada con mortero e=150mm. Para ase-
gurar la adherencia del revestimiento de piedra se emplea, además del 2 mortero de cemento, 3 llaves de acero corrugado 
colocadas a tresbolillo cada 300mm.
4 Cerramiento con pieza de termoarcilla cocida aligerada LD CAT.1 R-12’5 (300x140x190mm). 
5 Aislamiento térmico DANOPREN TR50 y DANOPREN TR60, 2 planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido 
(XPS) con juntas perimetrales a media madera e=110mm.
Trasdosado interior autoportante formado por 7 dos placas de carton-yeso Pladur tipo N o H1 (según leyenda) e=15mm 
atornilladas a una estructura de acero galvanizado e=45mm. 6 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales 
superior e inferior anclados a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). [45+ N 
2x15]
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1 Mampostería enripiada de granito abujardado colocadas de forma irregular y asentada con mortero e=150mm. Para ase-
gurar la adherencia del revestimiento de piedra se emplea, además del 2 mortero de cemento, 3 llaves de acero corrugado 
colocadas a tresbolillo cada 300mm.
4 Muro estructural de HA e=300mm. 
5 Aislamiento térmico DANOPREN TR50 y DANOPREN TR60, 2 planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido 
(XPS) con juntas perimetrales a media madera e=110mm.
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1 Mampostería enripiada de granito abujardado colocadas de forma irregular y asentada con mortero e=150mm. Para ase-
gurar la adherencia del revestimiento de piedra se emplea, además del 2 mortero de cemento, 3 llaves de acero corrugado 
colocadas a tresbolillo cada 300mm.
4 Muro estructural de HA e=400mm. 
Trasdosado interior de  7 tablero de madera maciza monocapa de abeto rojo e=15mm . Formato 4000x1200mm, con 
acabado lijado en ambas caras K80 y tratada con revestimiento ignífugo B-s1. Sujección mediante subestructura de  6 ras-
treles de madera de pino 60x60mm colocados cada 400mm. Interposición de 5 aislamiento térmico DANOPREN TR60, 2 
planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS) con juntas perimetrales a media madera e=120mm.
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1 Mampostería enripiada de granito abujardado colocadas de forma irregular y asentada con mortero e=150mm. Para ase-
gurar la adherencia del revestimiento de piedra se emplea, además del 2 mortero de cemento, 3 llaves de acero corrugado 
colocadas a tresbolillo cada 300mm.
4 Muro estructural de HA e=400mm. 
5 Aislamiento térmico DANOPREN TR60, plancha rígidasde espuma de poliestireno extruido (XPS) con juntas perime-
trales a media madera e=60mm.
Trasdosado interior de mármol colocado sobre una superficie soporte de  7 placa de cartón yeso mediante adhesivo ce-
mentoso. Estructura a base de  6 montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior e inferior anclados 
a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm) [45+ N 2x15]. 8 Mármol de color 
blanco con vetas finas en tonos grises y burdeos con acabado pulido  (mármol blanco Argos de Levantina).Colocación 
hasta h=975mm. Formato 300x600x20mm.
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Sistema de Aislamiento Térmico Exterior, SATE, de revestimiento continuo en capa fina “COTETERM ETICS EPS”. El 
sistema esta constituido por: 1 Coteterm acrylic SLX acabado liso mate antifisuras RAL 9010 Blanco e=1.5mm; 2 Cote-
term M Impact, mortero orgánico armado endurecedor de placas aislantes, aplicado en dos capas; 3 Coteterm M Impapct+ 
4 Coteterm Malla STD 167+Coteterm M Impact. 
5 Aislamiento de Poliestireno Expandido EPS, placas de 1000x600mm. Aislamiento de Poliestireno Expandido EPS, 
placas de 1000x600mm.
6 Cerramiento con pieza de termoarcilla cocida aligerada LD CAT.1 R-12’5 (300x140x190mm) entre pilares. 7 Cámara 
de aire e=160mm. 
Trasdosado interior autoportante formado por 9 dos placas de carton-yeso Pladur N o Pladur Cementex e=15mm atornilla-
das a una estructura de acero galvanizado e=45mm. 8 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior 
e inferior anclados a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). [45+ N 2x15].
Pladur Cementex, placas en base de cemento reforzadas con fibra de alta durabilidad. Poseen gran resistencia mecánica y 
a la humedad. 
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4 Muro de contención de HA e=400mm.
Muro con impermeabilización y drenaje de trasdós de muro constituida por: 3 Imprimdam 100, imprimación bituminosa 
de base disolvente, 0,3 kg/m2/ + ESTERDAN® 30 P ELAST, lámina impermeabilizante bituminosa de betún modificado 
con elastómeros (SBS), de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster de 3 kg/m2/;  2 DANOPREN® 
TR e=60mm, plancha rígida de poliestireno extruido (XPS) de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua 
e=60mm;  1 capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS, lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) 
y geotextil de polipropileno incorporado. 
Trasdosado interior autoportante formado por dos placas de carton-yeso Pladur N e=15mm atornilladas a una estructura 
de acero galvanizado e=45mm.  5 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior e inferior anclados 
a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). [45+ N 2x15]
6 Placa tipo N, composición estándar, formada por un alma de yeso 100 % natural y recubierta en sus dos caras por una 
lámina de celulosa especial. Se reconoce por el aspecto gris claro de su cara vista. 
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4 Muro de contención de HA e=400mm.
Muro con impermeabilización y drenaje de trasdós de muro constituida por: 3 Imprimdam 100, imprimación bituminosa 
de base disolvente, 0,3 kg/m2/ + ESTERDAN® 30 P ELAST, lámina impermeabilizante bituminosa de betún modificado 
con elastómeros (SBS), de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster de 3 kg/m2/;  2 DANOPREN® 
TR e=60mm, plancha rígida de poliestireno extruido (XPS) de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua 
e=60mm;  1 capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS, lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) 
y geotextil de polipropileno incorporado. 
Trasdosado interior de 6 tablero de madera maciza monocapa de abeto rojo e=15mm. Formato 4000x1200mm, con acaba-
do lijado en ambas caras K80 y tratada con revestimiento ignífugo B-s1. Sujección mediante subestructura de 5 rastreles 
de madera de pino 60x60mm colocados cada 400mm. 
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4 Muro de contención de HA e=400mm.
Muro con impermeabilización y drenaje de trasdós de muro constituida por: 3 Imprimdam 100, imprimación bituminosa 
de base disolvente, 0,3 kg/m2/ + ESTERDAN® 30 P ELAST, lámina impermeabilizante bituminosa de betún modificado 
con elastómeros (SBS), de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster de 3 kg/m2/;  2 DANOPREN® 
TR e=60mm, plancha rígida de poliestireno extruido (XPS) de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua 
e=60mm;  1 capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS, lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) 
y geotextil de polipropileno incorporado. 
Aplacado interior de 5 mármol de color blanco con vetas finas en tonos grises y burdeos con acabado pulido  (mármol 
blanco Argos de Levantina).Colocación hasta h=975mm y fijación mediante revoco de cemento con separadores de 5mm 
cada pieza y mortero especial para el relleno de juntas.  Formato 300x600x20mm.
Para h>975mm revestimiento térmico y acústico continuo de mortero ligero de cal y perlita e=20mm, aplicado mecánica-
mente, y acabado final con una capa de enlucido de yeso de capa fina sobre paramento vertical.
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2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
1 Muro estructural de HA e=300mm.
2 Aplacado interior de mármol de color blanco con vetas finas en tonos grises y burdeos con acabado pulido  (mármol 
blanco Argos de Levantina). Fijación mediante revoco de cemento con separadores de 5mm cada pieza y mortero especial 
para el relleno de juntas. 
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1 Muro estructural de HA e=300mm.
Trasdosado interior autoportante formado por dos placas de carton-yeso Pladur N e=15mm atornilladas a una estructura 
de acero galvanizado e=45mm. 2 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior e inferior anclados 
a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). [45+ N 2x15]
3 Placa tipo N, composición estándar, formada por un alma de yeso 100 % natural y recubierta en sus dos caras por una 
lámina de celulosa especial. Se reconoce por el aspecto gris claro de su cara vista. 
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3 Tabique de termoarcilla cocida aligerada LD CAT.1 R-12’5 (300x140x190mm).
Trasdosado autoportante formado por 1 dos capas de carton-yeso Pladur N o Pladur H1 (según leyenda plantas) atornilla-
das a una estructura de acero galvanizado e=45mm. 2 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior 
e inferior anclados a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). 
Placa tipo N, composición estándar, formada por un alma de yeso 100 % natural y recubierta en sus dos caras por una 
lámina de celulosa especial. [45+ N 2x15]
Placa tipo H1 formada por un alma de yeso 100 % natural con tratamiento hidrófugo añadido que disminuye su capacidad 
de absorción de agua, reforzando su resistencia a la acción directa del agua y la humedad. [45+ H1 2x15]
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2 Tabique de termoarcilla cocida aligerada LD CAT.1 R-12’5 (300x140x190mm).
Trasdosado autoportante formado por 4 dos capas de carton-yeso Pladur N o Pladur H1 (según leyenda plantas) atornilla-
das a una estructura de acero galvanizado e=45mm. 3Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior 
e inferior anclados a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). 
Aplacado interior de 1 mármol de color blanco con vetas finas en tonos grises y burdeos con acabado pulido  (mármol 
blanco Argos de Levantina).Colocación hasta h=975mm y fijación mediante revoco de cemento con separadores de 5mm 
cada pieza y mortero especial para el relleno de juntas.  Formato 300x600x20mm.
Para h>975mm revestimiento térmico y acústico continuo de mortero ligero de cal y perlita e=20mm, aplicado mecánica-
mente, y acabado final con una capa de enlucido de yeso de capa fina sobre paramento vertical.
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3 Tabique de termoarcilla cocida aligerada LD CAT.1 R-12’5 (300x140x190mm).
Trasdosado autoportante formado por 5 dos capas de carton-yeso Pladur N o Pladur H1 (según leyenda plantas) atornilla-
das a una estructura de acero galvanizado e=45mm. 4 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior 
e inferior anclados a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). 
Trasdosado interior de 1 tablero de madera maciza monocapa de abeto rojo e=15mm . Formato 4000x1200mm, con 
acabado lijado en ambas caras K80 y tratada con revestimiento ignífugo B-s1. Sujección mediante subestructura de 2 
rastreles de madera de pino 60x60mm colocados cada 400mm. 
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3 Tabique de pieza de arcilla cocida hueca LD CAT II R- 2.5 (245x90x110mm).
Trasdosado autoportante formado por 1 dos capas de carton-yeso Pladur N o Pladur H1 (según leyenda plantas) atornilla-
das a una estructura de acero galvanizado e=45mm. 2 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior 
e inferior anclados a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). 
Placa tipo N, composición estándar, formada por un alma de yeso 100 % natural y recubierta en sus dos caras por una 
lámina de celulosa especial. [45+ N 2x15]
Placa tipo H1 formada por un alma de yeso 100 % natural con tratamiento hidrófugo añadido que disminuye su capacidad 
de absorción de agua, reforzando su resistencia a la acción directa del agua y la humedad. [45+ H1 2x15]
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2 Tabique de pieza de arcilla cocida hueca LD CAT II R- 2.5 (245x90x110mm).
Trasdosado autoportante formado por 4 dos capas de carton-yeso Pladur N o Pladur H1 (según leyenda plantas) atornilla-
das a una estructura de acero galvanizado e=45mm. 3 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior 
e inferior anclados a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). [45+ N 2x15].
1 Trasdosado interior enfoscado y pintado  RAL 9010 Blanco 
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2 Tabique de pieza de arcilla cocida hueca LD CAT II R- 2.5 (245x90x110mm).
Trasdosado autoportante formado por 4 dos capas de carton-yeso Pladur N o Pladur H1 (según leyenda plantas) atornilla-
das a una estructura de acero galvanizado e=45mm. 3 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales superior 
e inferior anclados a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). [45+ N 2x15].
Aplacado interior de 1 mármol de color blanco con vetas finas en tonos grises y burdeos con acabado pulido  (mármol 
blanco Argos de Levantina).Colocación hasta h=975mm y fijación mediante revoco de cemento con separadores de 5mm 
cada pieza y mortero especial para el relleno de juntas. Formato 300x600x20mm.
Para h>975mm revestimiento térmico y acústico continuo de mortero ligero de cal y perlita e=20mm, aplicado mecánica-
mente, y acabado final con una capa de enlucido de yeso de capa fina sobre paramento vertical.
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3 Tabique de pieza de arcilla cocida hueca LD CAT II R- 2.5 (245x90x110mm).
Trasdosado autoportante formado por 5 doble capa de carton-yeso Pladur N o Pladur H1 (según leyenda plantas). Ambas 
atornilladas a una estructura de acero galvanizado e=45mm. 4 Montantes separados a 400mm encajados entre dos canales 
superior e inferior anclados a la estructura. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=45mm). 
Trasdosado de 1 tablero de madera maciza monocapa de abeto rojo e=15mm. Formato 4000x1200mm, con acabado lijado 
en ambas caras K80 y tratada con revestimiento ignífugo B-s1. Sujección mediante subestructura de 2 rastreles de madera 
de pino 60x60mm colocados cada 400mm. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220, e=60mm). 
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2 Tabique de pieza de arcilla cocida hueca LD CAT II R- 2.5 (245x90x110mm). 
Trasdosado interior con  1 revestimiento térmico y acústico continuo de mortero ligero de cal y perlita e=20mm, aplicado 
mecánicamente, y acabado final con una capa de enlucido de yeso de capa fina sobre paramento vertical. Pintado  RAL 
9010 Blanco a ambos lados.
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Tabique divisorio autoportante formado por 1 dos capas de carton-yeso Pladur N o Pladur H1 (según leyenda plantas) 
atornilladas a ambos lado a una estructura de acero galvanizado e=90mm. Estructura a base de 2 montantes separados 
entre sí 400mm encajados entre dos canales superior e inferior. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220 
e=70mm) entre montantes 
Placa tipo N, composición estándar, tipo A según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100 % natural y recubierta 
en sus dos caras por una lámina de celulosa especial.[N 2x15+90+ N 2x15]
Placa tipo H1 según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100 % natural con tratamiento hidrófugo añadido que 
disminuye su capacidad de absorción de agua, reforzando su resistencia a la acción directa del agua y la humedad. [H1 
2x15+90+ H1 2x15]
Revestimiento de pintura pintura RAL 9010 Blanco o esmalte sintético con teflón de gran capacidad hidrófuga.
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Tabique divisorio autoportante formado por 3 dos capas de cartón-yeso Pladur N o Pladur H1 (según leyenda plantas)  al 
interior y  una capa de cartón-yeso Pladur N + 1 tablero de madera maciza monocapa de abeto rojo e=14mm al exterior. 
Formato  4000x1200mm, con acabado lijado en ambas caras K80 y tratada con revestimiento ignífugo B-s1. Ambas 
atornilladas a ambos lado a una estructura de acero galvanizado e=90mm. Estructura a base de 2 montantes separados 
entre sí 400mm encajados entre dos canales superior e inferior. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220 
e=70mm) entre montantes 
Placa tipo N, composición estándar, tipo A según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100 % natural y recubierta 
en sus dos caras por una lámina de celulosa especial. [N 2x15+90+ N 2x15]
Placa tipo H1 según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100 % natural con tratamiento hidrófugo añadido que 
disminuye su capacidad de absorción de agua, reforzando su resistencia a la acción directa del agua y la humedad. [H1 
2x15+90+ H1 2x15]
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Tabique divisorio autoportante formado por una 1 única capa de carton-yeso Pladur N atornillada a ambos lado a una 
estructura de acero galvanizado e=70mm. Estructura a base de 2 montantes separados entre sí 400mm encajados entre dos 
canales superior e inferior. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220 e=70mm) entre montantes.
Placa tipo N, composición estándar, tipo A según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100 % natural y recubierta 
en sus dos caras por una lámina de celulosa especial. [N 1x15+70+ N 1x15]
Placa tipo H1 según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100 % natural con tratamiento hidrófugo añadido que 
disminuye su capacidad de absorción de agua, reforzando su resistencia a la acción directa del agua y la humedad. [H1 
1x15+70+ H1 1x15]
Revestimiento de pintura pintura RAL 9010 Blanco o esmalte sintético con teflón de gran capacidad hidrófuga.
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Tabique divisorio autoportante formado por 1 dos capas de carton-yeso Pladur N atornilladas a ambos lado a una estructu-
ra de acero galvanizado e=90mm. Estructura a base de 2 montantes separados entre sí 400mm encajados entre dos canales 
superior e inferior. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220 e=70mm) entre montantes 
Placa tipo N, composición estándar, tipo A según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100 % natural y recubierta 
en sus dos caras por una lámina de celulosa especial. 
3 Panel sándwich aislante machihembrado de acero prelacado e=120mm anchura= 1130mm, formados por doble cara 
metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura de poliéster para uso alimentario, color blanco, e ext= 0,5mm y 
e int= 0,5mm; fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos autorroscantes.
54
Tabique divisorio autoportante formado por 1 dos capas de cartón-yeso Pladur tipo N o H (según leyenda plantas) 
atornilladas a ambos lado a una estructura de acero galvanizado e=70mm. Estructura a base de 2 montantes separados 
entre sí 400mm encajados entre dos canales superior e inferior. Interposición de aislante de lana de roca (Rockplus-E 220 
e=70mm) entre montantes. 
Placa tipo N, composición estándar, tipo A según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100 % natural y recubierta 
en sus dos caras por una lámina de celulosa especial.  [N 2x15+90+ N 2x15]
Placa tipo H1 formada por un alma de yeso 100 % natural con tratamiento hidrófugo añadido que disminuye su capacidad 
de absorción de agua, reforzando su resistencia a la acción directa del agua y la humedad.  [H1 2x15+90+H1 2x15]
3 Estantería de madera modulable formada por planchas horizontales y verticales e=20mm con anclaje a los montantes  
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2.5 SISTEMA DE ACABADOS
Tarima flotante de madera de roble 1 Eden Laguna, acabado color natural. Constituida por: 1| diferentes capas 
de barniz 40-70 μm; 2| capa noble, madera de roble 6mm; 3| capa intermedia, multicapa de PlyWood unidas entre sí con 
adhesivo de 15 mm; 4| capa de contracción, madera de roble 4mm. Total de espesor de la tarima=20mm. Sistema de 
instalación machihembrando, ensamblando las lamas por medio de rebajes y cortes en sus cantos aplicando una pequeña 
presión en las tablas y fijándolo con una cola blanca para conseguir estabilidad y consistencia. Acabado con un ligero des-
bastado de la madera mediante su cepillado  para conseguir una superficie con relieve. Pavimento apto para la instalación 
sobre calefacción radiante por agua en instalación flotante. Formato 200x2400x20mm.
2 Listones de madera de pino 20x40mm colocados cada 300mm. 3 Capa de hormigón con aditivos reforzada con mallazo 
antifisuración colocada sobre paneles con tetones y tuberías Tubo PEX.  4 Lámina de polietileno de separación y protec-
ción
56
Tarima flotante de madera de roble 1 acabado color blanco. Constituida por: 1| diferentes capas de barniz 40-70 
μm; 2| capa noble, madera de roble 6mm; 3| capa intermedia, multicapa de PlyWood unidas entre sí con adhesivo de 15 
mm; 4| capa de contracción, madera de roble 4mm. Total de espesor de la tarima=20mm. Sistema de instalación machi-
hembrando, ensamblando las lamas por medio de rebajes y cortes en sus cantos aplicando una pequeña presión en las 
tablas y fijándolo con una cola blanca para conseguir estabilidad y consistencia. Acabado en blanco con un ligero des-
bastado de la madera mediante su cepillado  para conseguir una superficie con relieve. Pavimento apto para la instalación 
sobre calefacción radiante por agua  en instalación flotante. Formato 200x2400x20mm.
2 Listones de madera de pino 20x40mm colocados cada 300mm. 3 Capa de hormigón con aditivos reforzada con mallazo 
antifisuración colocada sobre paneles con tetones y tuberías Tubo PEX. 4 Lámina de polietileno de separación y protec-
ción.
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Parquet cerámico 1 Forest Fresno de color blanco (colección  de porcelánicos PAR-KER, con apariencia de madera 
natural). Adecuado para el revestimiento de ambientes húmedos. Sistema de instalación machihembrando, ensamblando 
las lamas por medio de rebajes y cortes en sus cantos aplicando una pequeña presión en las tablas y fijándolo con una cola 
blanca para conseguir estabilidad y consistencia. Acabado superficial mate de aspecto natural. Pavimento apto para la 
instalación sobre calefacción radiante por agua en instalación flotante. Formato 294x1200x20 mm. 
2 Listones de madera de pino 20x40mm colocados cada 300mm.
3 Capa de hormigón con aditivos reforzada con mallazo antifisuración colocada sobre paneles con tetones y tuberías Tubo 
PEX.
4 Lámina de polietileno de separación y protección.
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Lajeado de mármol de color blanco con vetas finas en tonos grises y burdeos con acabado pulido  ( 1 mármol blanco 
Argos de Levantina). Pavimento apto para la instalación sobre calefacción radiante por agua en instalación flotante. Exis-
ten cambios de color regulables entre piezas. Varios formatos. 
2 Capa de hormigón con aditivos reforzada con mallazo antifisuración colocada sobre paneles con tetones y tuberías Tubo 
PEX. 
3 Lámina de polietileno de separación y protección.
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Pavimento 1 gres porcelánico de color blanco Rivoli (colección  de porcelánicos STON-KER). Adecuado 
para el revestimiento de ambientes húmedos. Apto para la instalación sobre calefacción radiante por agua en instalación 
flotante. . Formato 600x300x20mm.
2 Capa de hormigón con aditivos reforzada con mallazo antifisuración colocada sobre paneles con tetones y tuberías Tubo 
PEX. 
3 Lámina de polietileno de separación y protección.
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Pavimento continuo de hormigón tratado con recubrimiento cementoso y áridos de cuarzo y 
corindón e=50mm. Realizado con 1 hormigón HM-10/B/20/I, tratado superficialmente con mortero de rodadura, color 
Gris Natural, compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, corindón, pigmentos orgánicos y aditivos. Exten-
dido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante. Fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el 
mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie acabada.
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Pladur fijo continuo con registros puntuales. Acabado pintura RAL 9010 blanco. Formado por una 2 estructu-
ra de perfiles de chapa de acero galvanizado de e=47mm a una distancia de 400mm entre sí, debidamente suspendidos de 
las correas por medio de horquillas de e=47mm separadas entre sí 1000mm y con varilla rosacada, apoyados en perfiles 
en L fijados mecánicamente en todo el perímetro. A esta estructura se atornilla 1 doble capa de cartón yeso  Pladur N o 
Pladur H1 (según leyenda plantas) e=15mm con tornillos cada 200mm. En caso de instalaciones se dispondrá una manta 
de lana e roca (Rockplus E-23., e=47mm).
P1| Placa tipo N, composición estándar, tipo A según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100 % natural y recu-
bierta en sus dos caras por una lámina de celulosa especial.
P2| Placa tipo H1 según norma EN 520, formada por un alma de yeso 100 % natural con tratamiento hidrófugo añadido 
que disminuye su capacidad de absorción de agua, reforzando su resistencia a la acción directa del agua y la humedad.
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Falso techo de madera de Abeto rojo. Formado por una 2 estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de e=47mm 
a una distancia de 400mm entre sí, debidamente suspendidos de las correas por medio de horquillas de e=47mm separadas 
entre sí 1000mm y con varilla rosacada, aporados en perfiles en L fijados mecánicamente en todo el perímetro. 1 Tablero 
de madera maciza de Abeto rojo de binherholz e=15mm, con acabado lijado K80 y atornillado a la estructura metálica del 
falso techo con tornillos cada 800mm. Madera tratada con revestimiento ignífigo B-s1, d0 con acabado natural. Cuando no 
sea necesario suspender la estructura se prescindirá de correas y horquillas. 
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Cubierta plana invertida no transitable. Acabado exterior de zinc ( 1 Zinc natural de VMZINC, zinc laminado, 
con una aleación de cobre y titanio e=1’2mm) perfilado en bandejas de 670 y 420mm con sistema de junta alzada hori-
zontal de doble engatillado a una distancia entre ejes fijos de150mm. Instalación sobre 2 tablero hidrófugo DM e=18mm 
mediante patillas fijas de acero inoxidable e=0’4mm, colocadas cada 330mm. 
Lámina separadora y cámara de aire semi-ventilada entre 3 rasteles verticales de madera de pino (s=30x30mm) cada 
500mm que junto con la perfilería de acero conectan las capas exteriores del cerramiento con la estructura. 
4 Aislamiento térmico DANOPREN TR40, 2 planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS) con juntas peri-
metrales a media madera e=80mm
5 Capa de formación de pendientes 3% de hormigón aligerado, canto mínimo 50mm. 
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Cubierta vegetal “Tapizante floral”. Constituida por: 
1 Lámina impermeabilizante certificada como antiraices WSF 40; 2 Manta protectora y retenedora SSM 45; 3 Elemento 
de drenaje Floradrain FD 25-E; 4 Filtro sistema SF; 5 Zincoterra “Sedum”; 6 Plantas “Sedum tapidante”. 
Las especies de Sedum comprobadas  proporcionan un ajardinamiento duradero de poco mantenimiento y bajo coste. 
Tienen su floración principal en verano temprano, predominando los colores florales amarillo y rojo/blanco. En el resto de 
las estaciones, la cubierta “Sedum tapizante” se presenta en los diferentes matices verdes de las especies de sedum, que se 
combinan también con las coloraciones rojas de las hojas, especialmente en otoño.
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Tarima exterior de madera de roble sobre soportes regulables. 8 Madera de roble Styledeck Plus Brown. 
Formato 2400x200x20mm. Se plantea como una continuación exterior del espacio residencial, con un pavimento que pro-
longa visualmente la tarima del interior. Solución recomendada danosa para la impermeabilización de cubierta plana tran-
sitable con solado flotante sobre soportes regulables. Constitiuda por: 1 capa de formación de pendientes 2% de hormigón 
aligerado, canto mínimo 50mm; 2 capa de mortero de regulación e=20mm; 3 lámina impermeabilizante Glasdan 30 P 
elast. + lámina impermeabilizante Esterdan 30 P elast + lámina antipunzonante geotextil  Danofelt Py 200; 4 aislamien-
to térmico DANOPREN TR40, 2 planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido (XPS) con juntas perimetrales a 
media madera e=80mm; 5 lámina antipunzonante geotextil DANOFELT PY 200; 6 capa de mortero armado de protección 
e=20mm; 7 plots de elevación regulables Brisa 20-70mm, fabricados con material termoplástico de alta densidad capaces 
de soportar  desde 500kg de compresión. El drenaje se realiza por las juntas abiertas.
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Pavimento exterior porcelánico bajo el pórtico del vestíbulo. 1 Lámina porcelánica e=5mm + refuer-
zo con malla de fibra de vidrio y resina de poliuretano, Hydra Plomo con acabado gris,  grupo Levantina. Formato 
500x500mm y 300x500mm.
Se coloca con un  2 adhesivo cementoso mejorado que proporciona una adecuada adherencia y un cierto nivel de defor-
mabilidad. Es importante que la base tenga planimetría perfecta, para ello se aplica una 3 capa de mortero de regulación 
e=20mm. 4 Lámina impermeabilizante Esterdan 30 P elast . 5 Aislamiento térmico de poliuretano proyectado de 20 mm 
de espesor mínimo, 30 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el paramento mediante proyección mecá-
nica. 6 Capa de formación de pendientes 2% de hormigón aligerado, canto mínimo 50mm.
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Pavimento de grandes 1 losas de granito e=40-60mm alternado con 1 adoquines de pequeño 
tamaño 60x60x40mm sobre forjado. Las piezas se colocan con la cara lisa hacia arriba, y las variaciones de espesor, 
se equilibran introduciendo unos 2 calzos de madera hasta nivelar la pieza. Después se rellena con 3 arena toda la base. 
Los espacios irregulares que se originan entre unas piezas y otras se rellenan con adoquín de pequeño tamaño. Solución 
recomendada danosa para la impermeabilización de cubierta plana transitable. Constitiuda por: 4 capa de formación de 
pendientes 2% de hormigón aligerado, canto mínimo 50mm; 5 capa de mortero de regulación e=20mm; 6 lámina anti-
punzonante geotextil DANOFELT PY 300 + lámina impermeabilizante DANOPOL FV 1.2 Light Grey + lámina antipun-
zonante geotextil DANOFELT PY 300; 7 aislamiento térmico DANOPREN TR40, e=80mm; 8 lámina antipunzonante 
geotextil DANOFELT PY 300; 9 capa de mortero armado de protección e=20mm. 10 Relleno de gravilla 2/5 y relleno de 
juntas para césped con un 50% de tierra de cultivo de textura arenosa.
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1 Adoquines de granito de pequeño tamaño 60x60x40mm sobre solera de hormigón o sobre tierra compactada
En el caso en el que el adoquín se coloca sobre la 2 solera de hormigón, el espesor de la 3 capa de asiento de árido de 
0-5mm aumenta a 100mm y se prioriza la evacuación del agua que se flitra entre las juntas del adoquín. En la solera de 
hormigón se realizan unos 4 agujeros cilíndricos de Æ 100mm que se rellenan con arena de 0-8mm, con menos de un 
5-6% de finos. De esta manera el agua encontrará un camino donde desaguar y no quedará retenida entre la solera y los 
adoquines. 
En el caso en el que el adoquín se apoya directamente sobre un 2 sustrato de tierra natural, previamente compactado, se 
coloca  una 3 capa de material granular e=150mm. Una vez compactadas al 90-95% Proctor se coloca el 4 lecho de asien-
to de arena y gravilla con una granulometría de 0/5mm, medida mayor 7mm. 
En ambos casos las juntas se rellenan con una 5 capa de árena con un 50% de tierra de cultivo con un contenido mínimo 
de un 3% de materia orgánica.
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1 Traviesas de madera de pino aserrado (eco) sobre tierra compactada. El producto esta tratado en 
autoclave para uso exterior. Formato 1220x200x100mm
Sobre el 2 terreno, previamente compactado, se coloca una 3 capa de material granular e=150mm. Una vez compactadas 
al 90-95% Proctor se coloca el 4 lecho de asiento de arena y gravilla con una granulometría de 0/5mm, medida mayor 
7mm. Se deja una una separación entre traviesas de 20mm que permita movimientos de dilatación de la madera.
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P1| 8 Grava volcánica roja granulometría 5/9 mm.
P2| 9 Pizarra Triturada de pizarra natural granulometría 5/30 mm. Colores de acabado: verde, 
roja, gris y marron.
P3| 10 Vidrio Triturado, reciclado de vidrio o de recipientes de vidrios industriales granulome-
tría 4/8 mm.
En el caso en el que la piedra ornamental se apoya sobre forjado se colocan las siguientes capas:  1 capa de formación 
de pendientes 1.5%; 2 capa de mortero de regulación; 3 lámina antipunzonante geotextil DANOFELT PY 300 + lámina 
impermeabilizante DANOPOL FV 1.2 Light Grey + lámina antipunzonante geotextil DANOFELT PY 300; 4 aislamien-
to térmico DANOPREN TR40; 5 lámina antipunzonante geotextil DANOFELT PY 300; 6 capa de mortero armado de 
protección; 7 relleno de arena y gravilla. 
En el caso en el que la piedra se apoya directamente sobre un 1 sustrato de tierra natural, previamente compactado, se co-
loca  una 2 capa de material granular e=150mm. Una vez compactadas al 90-95% Proctor se coloca el 3 lecho de asiento 
de arena y gravilla con una granulometría de 0/5mm, medida mayor 7mm.
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2.5 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTOS E INSTALACIONES
1. Protección contra incendios
Introducción.
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación de los sistemas de pre-
vención y extinción de incendios para el proyecto de Centro de Acogida para Refugiados en Miragaia, incluyendo 
este el diseño y ejecución de los sistemas definidos a continuación.
Objeto del proyecto de instalación.
La presente documentación tiene por finalidad la descripción y especificación de las características gráficas y técni-
cas de los sistemas que garanticen el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, CTE-DB-SI.
El objetivo consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños deriva-
dos de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las  características del proyecto, construcción, uso 
y mantenimiento.
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2.Abastecimiento de agua e instalación de fontanería
Introducción
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación de abastecimiento de 
agua e instalación de fontanería para el proyecto de Centro de Acogida para Refugiados en Miragaia, en el que se 
propone la construcción de un edificio que alberga los usos residenciales, culturales, administrativos y docentes.
Objeto del proyecto de instalación
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y espeficiación de las características gráficas y técnicas de la 
instalación de abastecimiento de agua para los espacios, y en general de los siguientes servicios: 
- Almacenamiento de agua
- Red de distribución de agua
- Producción de A.C.S mediante bomba de calor y apoyo geotérmico
Normativa de aplicación
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia 
en España para este tipo de instalaciones, y en especial el Documento Básico de Salubridad, sección4. DB-HS 4. 
Suministro de Agua.
Suministro 
La acometida a la red municipal de abastecimiento de agua se realiza, por Rua Macierinha, donde se ubica el acceso al 
uso cultural y al uso residencial. Se cuenta con una presión de suministro de 40 metros columna de agua y sus característi-
cas cumplen lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. 
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La instalación de fontanería está compuesta por una red agua fría sanitaria (A.F.S) y una red de agua caliente sanitaria 
(A.C.S). 
El suministro de A.F.S a la instalación se efectúa a través de dos cuartos de instalaciones, uno para el suministro de uso 
residencial del centro de acogida y otro para el centro cultural, ubicados en la planta -1 y planta -3 respectivamente. Desde 
los cuartos de instalaciones se dispondrá de una red que suministrará agua a todos los puntos de consumo interiores. La 
distribución se dispondrá por el falso techo, llevándose hasta los dos patinillos que darán suministro al resto de plantas 
del edificio. En las plantas, la distribución también se realizará a través del falso techo. Se instalarán llaves de corte a la 
entrada de los locales de consumo para poder sectorizar el edificio correctamente. 
El A.C.S  y el retorno parten desde los dos cuartos de instalaciones ubicados en planta -1 para el suministro del uso resi-
dencial y en planta -3 para el centro cultural, donde se encuentran las dos bombas de calor. Esta bomba de calor está co-
nectada a un sistema geotérmico de circuito cerrado que se beneficia de la temperatura constante del terreno para calentar 
el agua a través de un intercambiador de placas integrado en la bomba de calor. 
Desde los cuartos de instalaciones se dispondrá de una red que proporcionará A.C.S a todo el edificio. La distribución se 
dispondrá por el falso techo, llevándose hasta los dos patinillos que darán suministro al resto de plantas del edificio. En 
las plantas, la distribución también se realizará a través del falso techo.  Se instalarán llaves de corte a la entrada de los 
locales de consumo para poder sectorizar el edificio correctamente. 
Las alimentaciones a los aparatos sanitarios irán protegidas por un aislamiento de espuma elastomérica, con bajadas 
verticales empotradas para cada aparato o punto de consumo y protegidas con tubo PVC corrugado para permitir una libre 
dilatación de las tuberías y evitar desperfectos por contacto del material de la obra con la tubería. 
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3. Instalación de calefacción/refrigeración por suelo radiante/refrigerante
Introducción
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación de calefacción por sue-
lo radiante para el proyecto de Centro de Acogida para Refugiados en Miragaia, en el que se propone la construc-
ción de un edificio que alberga los usos residenciales, culturales, administrativos y docentes.
Objeto del proyecto de instalación
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características gráficas y técnicas de 
la instalación de suelo radiante del edificio, recogiendo: 
- Producción de A.C.S mediante bomba de calor y apoyo geotérmico para el suelo radiante
- Red de distribución y control de suelo radiante
Normativa de aplicación
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia 
en España para este tipo de instalaciones, y en especial el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, 
RITE. 
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Se escoge el sistema de calefacción por suelo radiante por diversos motivos. Las espacios albergan usos de larga estancia, 
pudiendo alcanzar la necesidad de estar calefactadas a lo largo de la jornada. Ante esta situación, este tipo de instalación 
presenta la ventaja de necesitar un menor aporte energético, ya que la temperatura de trabajo del agua no alcanza los 5O°C 
frente a los 70-90°C que son necesarios para un sistema basado en radiadores, por lo que su rentabilidad es mucho mayor. 
Además, el principio de funcionamiento del suelo radiante hace que el calor asciende desde el forjado, permitiendo que la 
distribución de temperaturas sea muy próxima a la ideal, y ofreciendo así una diferencia de temperatura óptima entre los 
pies y la cabeza de los usuarios y permitiendo además que no queden espacios sin calefactar ya que el aire caliente por su 
menor densidad tiende a ascender, haciendo un barrido completo de todo el volumen de aire.
La instalación se abastece por el agua calentada por dos bombas de calor, una para el uso residencial y otra para el uso 
más público, ubicadas en planta -1 y planta -3 respectivamente.  El agua se calienta hasta una temperatura de 45°C y se 
distribuye por unas derivaciones que conducen hasta los circuitos de las estancias. Este sistema posee también un circuito 
de retorno, siendo así un circuito cerrado, que regresa a la caldera para volver a comenzar el proceso.
Los circuitos individuales de cada estancia constan de un termostato individual, así como una llave de entrada y salida. 
Estos circuitos se diseñan con una distribución en serpentín, por adecuarse fácilmente a cualquier geometría (superficies 
rectangulares en ambas aulas) y ser la que mejor homogeniza la temperatura de la superficie radiante.
El material que se utiliza para los conductos es el polibutileno, PB, que además de ser un material termoplástico capaz 
de resistir altas temperaturas, tiene una mayor flexibilidad, lo que lo hace óptimo para crear los circuitos de los sistemas 
individuales
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4. Instalacion de ventilación y climatización
Introducción
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación de ventilación y clima-
tización el proyecto de Centro de Acogida para Refugiados en Miragaia, en el que se propone la construcción de un 
edificio que alberga los usos residenciales, culturales, administrativos y docentes.
Objeto del proyecto de instalación
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características gráficas y técnicas de 
la instalación de ventilación y climatización necesaria para los espacios, y en general de los siguientes servicios: 
- Producción de agua caliente y agua fría para climatización 
- Unidades de Tratamiento de Aire 
- Red de conductos de ventilación 
- Extracción mecánica de cuartos húmedos 
Normativa de aplicación
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia en 
España para este tipo de instalaciones, y en especial los siguientes documentos: 
- Documento Básico de Salubridad, sección 3. DB-HS 3. Calidad del aire interior 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. Instrucción Técnica 1.1.4.2. Exigencia de 
calidad del aire interior 
- UNE-EN 13779 
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La instalación de climatización parte de la planta sotano donde se situan dos UTA’s, una destinada para el uso residencial 
y otra destinada a los usos mas públicos del edificio. Todas las UTA’s producen tanto aire frío, en verano, como caliente, 
en invierno. A la UTA le llega agua fría y el agua caliente, que permitirá, según sea necesario, enfriar o calentar el aire 
que se introduce a las estancias. Estos circuitos de agua poseen un retorno que vuelve respectivamente a su central de 
producción, formando un circuito cerrado. Las Unidades de Tratamiento introducen aire del exterior, tomándolo a través 
de las rejillas de ventilacion de plamta sotano.  Todas las UTA’s se encuentran protegidas del viento, el calentamiento por 
incidencia solar y la entrada de agua. La expulsión de aire viciado se produce en los mismos espacios garantizando que las 
aperturas estén lo suficientemente distantes y con orientaciones distintas para evitar que se vuelva a introducir ese mismo 
aire. Además, todas disponen de un recuperador de energía, consiguiendo una mayor eficiencia energética. Los filtros y 
prefiltros necesarios vienen definidos por la normativa y se encuentran justificados en la memoria correspondiente (justifi-
cación DB-HS 3).
En el auditorio se prevé una utilización parcial o temporal por lo que requiere de un sistema capaz de calentar o enfriar 
el aire de una forma más rápida. Por ello, se instalan fancoils, con una Tª de entrada/salida en invierno de 40/35ºC y en 
verano de 7/12ºC.
Por último. Añadir que los materiales utilizados en las conducciones de agua serán como para el sistema de calefacción de 
suelo radiante de material termoplástico polibutileno (PB).
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5. Instalacion de saneamiento
Introducción
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación de saneamiento el pro-
yecto de Centro de Acogida para Refugiados en Miragaia, en el que se propone la construcción de un edificio que 
alberga los usos residenciales, culturales, administrativos y docentes.
Objeto del proyecto de instalación
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características gráficas y técnicas de 
la instalación de saneamiento, y en general de los siguientes servicios: 
- Red de residuales 
- Red de pluviales 
- Conexión a red municipal 
 
Normativa de aplicación
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia 
en España para este tipo de instalaciones, y en especial el Documento Básico de Salubridad, sección 5. DB-HS 5. 
Evacuación de Aguas.
Descripción de la instalación
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La red de evacuación está constituida por los siguientes elementos: 
- Puntos de captaciónlocales húmedos donde se recogen las aguas residuales
- Red de pequeña evacuación: tuberías de tendido sensiblemente horizontal que recogen las aguas en los locales 
húmedos y las conducen hasta la red de evacuación vertical. 
- Red vertical de evacuación: conjunto de tuberías que transportan las aguas, residuales o pluviales, desde las deri-
vaciones de desagüe de aguas residuales o desde canalones y sumideros hasta la red horizontal. 
- Red horizontal de evacuación: une las diferentes bajantes en su parte inferior y conducen las aguas hasta el punto 
de vertido. Esta red se proyecta bajo la cámara del forjado de planta baja. 
Red vertical y elementos de desagüe interior
El material empleado para la red de bajantes será el tubo de PVC sanitario para aguas pluviales y ventilaciones y tubo de 
PVC orientado para evacuación de aguas fecales debido a la naturaleza química de algunos efluentes, con accesorios de 
unión mediante junta adhesiva. En los vaciados de los aparatos de la cocina el material empleado será fundición.
Las bajantes efectuarán su recorrido por patios o huecos previstos como patinillos o junto a pilares y elementos estructura-
les para su mejor suportación. 
El desagüe de los aparatos sanitarios se efectuará por el falso techo de la planta inferior o enterrado hasta conectar a 
bajante. 
La instalación de bajantes de aguas fecales dispondrá de un sistema de ventilación primaria, formado por la prolongación 
de la propia bajante hasta la cubierta del edificio y de un sistema de ventilación secundaria que irá en paralelo a la bajante 
y se conectará a ella en plantas alternas.
La recogida de aguas pluviales de cubierta se realizará mediante sumideros abiertos, mientras que en la urbanización se 
utilizarán canaletas de hormigón polímero e imbornales. 
Se han previsto puntos de desagüe en:
- Aseos
- Cocina
- Cuartos de instalaciones
 
Red horizontal
Los desagües desde los aparatos sanitarios hasta los colectores o bajantes se realizarán con tubo de PVC orientado con 
accesorios del mismo material. En las conexiones con elementos existentes se tendrá especial cuidado con la compatibili-
dad de los materiales en las uniones.
Los desplazamientos de las bajantes y la red horizontal de colectores colgados de saneamiento se realizará con tubería de 
PVC o PVC orientado, dependiendo de la naturaleza del uso, y accesorios del mismo material.
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La red horizontal de evacuación general se prevé efectuarla mediante colectores colgados por forjados y enterrados en 
plantas sótano y parte de planta baja que evacuarán por gravedad.
La pendiente de los colectores dentro del edificio, será como mínimo del 1% en trazados aéreos y  del 2% en trazados 
enterrados en todo su recorrido, empleando si es posible pendientes mayores para mejorar y facilitar la evacuación; la 
máxima se toma del 4%. 
Así, la red de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta las pendientes de evacuación de forma que la velocidad del 
agua no sea inferior a 0,3 m/s (para evitar que se depositen materias en la canalización) y no superior a 6 m/s (evitando 
ruidos y la capacidad erosiva o agresiva del fluido a altas velocidades).
Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual para evitar la transmisión de olores desde la red de sanea-
miento al interior de los locales.
La red enterrada de saneamiento se realizará con tubería de PVC o similar para ejecución enterrada, con accesorios del 
mismo material.
El sistema utilizado para la red de albañales enterrada será mediante arquetas o pozos y colectores enterrados hasta conec-
tar a la red existente. Las arquetas pueden ser:
- De paso: se utilizan para registro de la red enterrada de colectores cuando se producen encuentros, cambios de 
sección, de dirección o de pendiente y en tramos rectos con un intervalo mayor de 16 m.
- De pie de bajante: se utilizan para registro de las bajantes de pluviales y fecales antes de proseguir su camino 
hacia el pozo o arqueta aguas abajo.
Las arquetas a construir serán de una profundidad variable en el encuentro con cada colector debido a la pendiente que 
llevan éstos. El interior de la base de cada arqueta se realizará con una pendiente de cinco centímetros para evitar estanca-
mientos y un mejor desagüe de las aguas.
La pendiente de los colectores enterrados en el interior del edificio, será como mínimo del 2 % en todo su recorrido.
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5. Instalación de electricidad y telecomunicaciones
Introducción
Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación de electricidad y 
telecomunicaciones para el proyecto de Centro de Acogida para Refugiados en Miragaia, en el que se propone la 
construcción de un edificio que alberga los usos residenciales, culturales, administrativos y docentes.
Objeto del proyecto de instalación
El presente proyecto tiene por finalidad la descripción y especificación de las características gráficas y técnicas de 
la instalación eléctrica, y en general de los siguientes servicios: 
- Acometida 
- Cuadro General de Distribución 
- Cuadros Secundarios de Distribución 
- Elementos singulares 
 
Normativa de aplicación
Es de aplicación en este proyecto y su posterior ejecución toda la reglamentación y normativa de actual vigencia en 
España para este tipo de instalaciones, y en especial en el Vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, así como las Normas Particulares de la compañía 
suministradora.
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Suministro normal 
Desde la Caja General de Protección llega la Línea General de Alimentación al contador del edificio y desde ahí al Cuadro 
General de Distribución, ubicado en la planta sotana. Por tratarse de un único abonado, la derivación individual será del 
mismo tipo que la línea repartidora. Del Cuadro General de Distribución parten los circuitos a los distintos Cuadros Se-
cundarios de Distribución, así como al alumbrado de emergencia, y desde estos a los puntos de consumo.
Suministro de socorro 
Se dispone de un Grupo Electrógeno, ubicado en la planta sotano, desde el cual, parte una línea hasta el cuarto de Cuadro 
General Eléctrico, que se localiza a su vez junto al resto de instalaciones principales. El suministro de socorro da servicio 
en caso de fallo al alumbrado de emergencia y su puesta en servicio se realizará automáticamente mediante conmutación.
Puesta a tierra
Se proyecta esta red con objeto de limitar la tensión con respecto a tierra que pudiera presentarse en un momento dado. 
La toma a tierra consiste en un anillo cerrado de una longitud mínima de 50m de conductor de cobre desnudo de 50mm se 
sección enterrado en la excavación antes de la cimentación, coincidiendo con el perímetro de los espacios habitables del 
talud y con el del edificio de la escuela, y soterrada a una profundidad no inferior a 0,5m. 
Se dispone igualmente de una serie de conducciones enterradas que unen todas las conexiones de puesta a tierra situadas 
en el interior
3. CUMPLIMIENTO CTE
TFM. CENTRO DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS EN MIRAGAIA
Berta García Mombiela
Director: Raimundo Bambó Naya
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edifcación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edifcio tiene un comporta-
miento estructural adecuado frente a las acciones e infuencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edifcios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que 
cumplan con una fabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edifcación», «DBSE-C 
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifcan parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que 
no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edifcios, y que un evento extraor-
dinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento 
previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edifcio, 
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisible.
3.1 DB SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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SE: Seguridad Estructural 
1. Objeto 
Se establecen las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural con el fin 
de asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Ámbito de aplicación 
Se establecen los principios y requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, así como la aptitud 
al servicio, incluyendo su durabilidad. 
En el DB SE - AE se determinan las acciones que van a actuar sobre el edificio, para verificar si se cumplen los requisitos 
de seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB SE. Se detallan las 
acciones y el cálculo para el proyecto. 
3. Documentación
Se adjunta en los anexos de la memoria un documento con el dimensionado de la estructura, en el que se detalla para cada 
elemento de estudio las características mecánicas, su geometría y comportamiento, las acciones que sobre él actúan, así 
como los distintos cálculos con él efectuados atendiendo a cada una de las hipótesis posibles tanto para estados límite 
últimos como para estados límite de servicio. Se adjunta también el informe geotécnico que contiene los datos del terreno 
sobre el que se implanta el proyecto y que se necesitan también para los cálculos de las cimentaciones y muros perimetra-
les. 
En los planos del proyecto aparece, igualmente, un apartado específico referente a su estructura, donde se muestra el siste-
ma para cada uno de los forjados así como los detalles necesarios para su correcta interpretación y puesta en obra. 
4 Análisis estructural y dimensionado
En el dimensionado y posterior comprobación ya vistos, se determinan las situaciones que resultan determinantes, se 
realiza el análisis, adoptando los métodos de cálculo adecuados a cada problema y se realizan verificaciones basadas en 
coeficientes parciales atendiendo a las especificaciones impuestas en estos  Documentos básicos.
Proceso 
- Determinación de situaciones de dimensionado 
- Establecimiento de las acciones 
- Análisis estructural 
- Dimensionado 
Situaciones de dimensionado 
- Persistentes: Condiciones normales de uso. 
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. 
89
Periodo de servicio 50 años. 
Método de comprobación 
- Estados límite. 
Situaciones que de ser superadas se puede considerar que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estruc-
turales para los que ha sido concebido. 
Resistencia y estabilidad 
Estado límite último: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por 
colapso parcial o total de la estructura: 
- Pérdida de equilibrio 
- Deformación excesiva 
- Transformación estructura en mecanismo 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- Inestabilidad de elementos estructurales 
Aptitud de servicio
Estado límite de servicio: Situación que de ser superada se afecta: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- Correcto funcionamiento del edificio 
- Apariencia de la construcción
Acciones 
Se clasifican en:
- Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o 
con variación despreciable: acciones geológicas. 
- Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 
- Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, 
impacto o explosión. 
Modelo análisis estructural 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando los elementos que 
definen la estructura: pilares, vigas, muros, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos 
los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 
simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone 
un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. Todo esto se realiza por medio del 
programa de cálculo CypeCad.
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Verificación de la estabilidad 
Ed dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
Verificación de la resistencia de la estructura 
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
Combinación de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coefi-
cientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 
del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 75 
Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
- Flechas: la limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz. 
- Desplazamientos horizontales: El desplome total límite es 1/500 de la altura total.
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SE-AE: Acciones en la Edificación
Acciones permanentes (G)
Aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante.
Peso propio (PP)
- Peso propio estructura
- Peso propio forjado
- Peso propio cubierta
- Pavimento y tabiquería: 2 kN/m2
Acciones variables (Q)
 Sobrecarga de uso (SU)
Sobre forjado
Subcategorías de uso variables dependiendo del uso en cada una de las cajas. Para el modelo en Cypecad se ha 
empleado la subcategoría de uso C3 (Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas como 
vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición en museos; etc.): 5 kN/m2
Sobre cubierta P+1 (únicamente) 
Subcategoría de uso G1 (Cubiertas accesibles únicamente para conservación): 0,4 kN/m2
Esta sobrecarga no se considerará concomitante con otras acciones variables como la nieve.
Acciones climáticas
- Viento (Vi)
V1a: 0,29 kN/m2
V1b: 0,43 kN/m2
- Nieve (Ni): 0,3 kN/m2
Acciones climáticas
No se considera por tratarse de longitudes muy inferiores a los 40m indicados por la norma.
Acciones accidentales (A)
No se consideran.
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SE-C: Cimentaciones 
1. Objeto
Se establecen las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural con el fin 
de asegurar que la cimentación del edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influen-
cias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.
2. Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de este Documento Básico es el de la seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al servi-
cio, de los elementos de cimentación y de contención del edificio.
3. Bases de cálculo 
Los cálculos llevados a cabo para el dimensionado de los elementos del edificio que se incluyen en este DB están basados 
en una simplificación que considera el método de los estados límite para cimentaciones superficiales de hormigón armado, 
teniendo en cuenta las acciones del edificio sobre la cimentación, las que se puedan transmitir o generar a través del terre-
no, los parámetros de comportamiento mecánico del terreno y los parámetros de comportamiento mecánico del material 
utilizado.
4. Estudio geotécnico
Se ha realizado un estudio y análisis del informe detallado de las características del terreno en relación con el tipo de 
proyecto y el entorno, siendo necesario para el análisis y dimensionado de sus cimientos. Las características del terreno se 
determinan mediante una serie de procedimientos que se detallan en dicho informe y que se realizan en base a lo estable-
cido en este DB.
5. Tipo de cimentación 
En base al sistema estructural del edificio,  y a las características del terreno, se propone una cimentación a través de 
zapatas corridas para los muros de contención y zapatas aisladas para los pilares de hormigón armado. Estas zapatas se 
dimensionan y verifican frente a hundimiento, considerando tanto los efectos de deslizamiento
6. Acondicionamiento del terreno 
Las operaciones de excavación necesarias para acomodar la topografía inicial del terreno a la requerida en el proyecto, así 
como las medidas que se tengan que llevar a cabo para asegurar la estabilidad del edificio existente, se llevarán a cabo se-
gún lo establecido en este DB. El informe geotécnico especifica junto a las características del terreno, las medidas a tomar 
en los taludes de excavación.
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EHE: Instrucción de hormigón estructural 
1. Estructura 
Descripción del sistema estructural: 
La estructura del proyecto se constituye con elementos verticales de hormigón armado, zapatas corridas o aisladas sobre 
pozos de cimentación y vigas y de hormigón armado. Se establecen dos sistemas según la modulación de dichos pórticos:
SECCIÓN TIPO 1:  USO RESIDENCIAL Y DOCENTE | Cubierta, forjado P.0 y forjado P.-1.
La zona residencial y docente esta constituida por pórticos que salvan luces de 2.20 m y 9.00m. Se repiten cada 5.40m, 
salvo en algunas zonas donde la luz varía dada la geometría irregular del proyecto. Las vigas de 40x30 embebidas en el 
forjado unidireccional y las vigas descoladas de 50x100 y 50x90 se apoyan en pilares de hormigón armado  y muros de 
contención, según la estructura del forjado. En todos los pórticos, excepto en la cubierta, se plantea un voladizo de 2m que 
se resuelve con un zuncho perimetral y una losa maciza de hormigón espesor=20cm.
SECCIÓN TIPO 2:  CENTRO SOCIAL | forjado P.0, forjado P.-1, forjado P.-2, forjado P.-3.
En la zona pública las luces son de mayores dimensiones, 7.00-12.80m, por lo que la estructura se plantea con pórticos de 
hormigón armado formados por vigas descolgadas y forjado reticular de 30cm de encofrado perdido + 5 cm de capa de 
compresión.  Las vigas descolgadas se apoyan en pilares de hormigón armado, muros de contención y muros pantalla, se-
gún el forjado. En todos los pórticos, excepto en la cubierta, se plantea un voladizo de 2m que se resuelve con un zuncho 
perimetral y una losa maciza de hormigón espesor=20cm.
2. Programa de cálculo 
El cálculo del conjunto del sistema estructural se ha efectuado con el programa Cypecad. El objetivo de la citada aplica-
ción es el cálculo y dimensionado de estructuras, considerando acciones tanto verticales como horizontales. 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, forman-
do las barras los elementos que definen la estructura: Soportes, vigas, brochales y viguetas. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipó-
tesis de indeformabilidad del plano en cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplaza-
mientos relativos entre nudos del mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, el programa considera cada una de ellas como una parte 
distinta de cara a la indeformabilidad de dicha zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se 
comportarán como planos indeformables independientes. 
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Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por 
tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos.
3. Memoria de cálculo 
El dimensionado de las secciones se realiza según la Teoría de los estados límites de la vigente EHE, artículo 8.
Deformaciones 
- Lim flecha total: L/250 
- Lím. flecha activa: L/500 
- Máx. recomendada: 10 mm. 
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE. Para la estimación de las flechas se considera la Inercia Equivalente 
Ie a partir de la Fórmula de Branson. Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art 39.1. 
Cuantías geométricas
Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la instrucción vigente.
4 .Estado de cargas consideradas
 Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: 
- Norma Española EHE 
- Documento Básico SE (CTE)
Los valores de las acciones serán los recogidos en el BD-SE-AE
5 Características de los materiales
3. CUMPLIMIENTO CTE
TFM. CENTRO DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS EN MIRAGAIA
Berta García Mombiela
Director: Raimundo Bambó Naya
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el ries-
go de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuen-
cia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en 
caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito bási-
co de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», 
en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.
 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior 
del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, 
tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecua-
dos para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos e ins-
talaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión 
de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de 
extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su resistencia al 
fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.
3.2 DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
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SI 1: Propogación interior
Exigencia básica: 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1.  
Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos 
con una instalación automática de extinción.
Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y 
bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condi-
ciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección. 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformado-
res, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, 
además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de 
los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación 
establecidas en el documento básico SI.
Espacios ocultos
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales 
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los 
primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para manteni-
miento.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en 
los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, 
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 
Se dispone en estos casos un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en 
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por  ejemplo, un dispositivo intumescen-
te de obturación.
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. Las 
condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, 
armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.
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SI 2: Propogación exterior
Exigencia básica: 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
Medianerías y fachadas
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.
Cubiertas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, 
ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de an-
chura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la 
cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alterna-
tiva a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima 
del acabado de la cubierta.
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SI 3: Evacuación de ocupantes
Exigencia básica:
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un 
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
Cálculo de la ocupación 
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también 
como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse 
suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
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Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán 
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o 
bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que 
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando 
se trate de puertas automáticas.
Todas las puertas abrirán en el sentido de la evacuación.
Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el 
que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Control de humo de incendio 
Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de 
los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en:
 a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. 
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas 
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, 
exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la
exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su
apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
No se precisa en el proyecto ninguna zona de refugio. Todo origen de evacuación situado en una zona accesible dispone 
de un itinerario accesible hasta alguna de las salidas. 
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SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
Exigencia básica:
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
Dotaciones de instalaciones de protección contra incendios 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, 
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edi-
ficio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este 
DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para 
cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a 
la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.
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SI 5: Intervención de los bomberos
Exigencia básica:
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección
Entorno de los edificios 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra 
para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al 
espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta 
Sección. 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales 
como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
Accesibilidad por fachada 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado anterior disponen de huecos que permiten el acceso desde el exte-
rior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están estableci-
das en el apartado 2 de esta sección. 
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SI 6: Resistencial al fuego de la estructura
Exigencia básica:
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.
Resistencia al fuego de la estructura
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante un incendio, el valor de cálculo del efecto de las 
acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la compro-
bación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al 
final del mismo.
Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.)
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
- comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
- adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio
- mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Elementos estructurales principales
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y sopor-
tes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego. 
3. CUMPLIMIENTO CTE
TFM. CENTRO DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS EN MIRAGAIA
Berta García Mombiela
Director: Raimundo Bambó Naya
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, 
Martes 28 marzo 2006)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización y Accesibilidad consiste en reducir a límites acepta-
bles el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de losedificios, como consecuen-
cia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización.
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran 
caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte 
la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que 
los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usua-
rios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo 
de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, 
tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el 
riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que pue-
dan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el ries-
go causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y  protección de 
las zonas de circulación rodada y de las personas.
3.3 DB SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
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12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de 
electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra 
el rayo.
12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, indepen-
diente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.
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SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas
Exigencia básica:
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las per-
sonas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de 
nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
Resbaladicidad de suelos 
Atendiendo a la Tabla 1.2 de esta sección se especifican dos clases de suelo según su resbaladicidad para el proyecto: 
- Espacios de Pública concurrencia  Clase 1 15<Rd≤35 
- Accesos y baños Clase 2 35<Rd≤45 
Discontinuidades en el pavimento 
El proyecto no presenta ninguna de las discontinuidades citadas en este apartado.
Desniveles 
Protección de los desniveles 
En todas las zonas en las que se producen desniveles se proyectan barreras de protección que se encuentran defini-
das en el plano de carpinterías. 
Características de las barreras de protección 
En relación a las posibles caídas provocadas por los desniveles en el proyecto, existirán barreras de protección, de-
finidas en los planos de carpinterias, cuando la diferencia de cotas sea mayor que 55 cm. Así mismo, estas barreras 
cuando estén situadas en zonas de uso pública concurrencia, estarán diseñadas para que:
 a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclina-
ción de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con 
más de 5 cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las 
aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, 
siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.
Escaleras y rampas 
Escaleras de uso general 
No existen en el proyecto escaleras de uso restringido, por lo que únicamente aplicaremos las restricciones para escaleras 
de uso general. Únicamente encontramos escaleras de trazado recto, cuyas huellas (H) miden 28 cm y las contrahuellas 
(C) miden 17cm, con lo que se cumple la relación: 54cm < 2C + H < 70 cm.
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Respecto a la máxima altura a salvar en un tramo, en zonas de uso público, el límite es 2,25 metros. Por ello, todas las 
escaleras, disponen una meseta intermedia. Esta meseta tiene la anchura de la escalera y una longitud mínima de 1,00 
metros tal y como marca la norma.
Así mismo, estas anchuras hacen que sea necesaria la disposición de pasamanos a ambos lados de las escaleras, a una 
altura de entre 90 y 110 cm.
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SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
Exigencia básica:
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edifi-
cio.
Impacto con elementos fijos 
Todas las alturas libres son superiores a 2,20m marcados por la norma.  No existen elementos salientes que supongan  
riesgo de impacto.
Impacto con elementos frágiles 
Todas las superficies vidriadas cumplen las condiciones establecidas por la norma UNE EN 12600:2003.
Impacto con elementos suficientemente perceptibles 
Tanto los huecos de fachada como las puertas de vidrio de los accesos disponen de cercos y tiradores que permiten identi-
ficarlos con facilidad.
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SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Exigencia básica:
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
Aprisionamiento
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar acci-
dentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 
Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y desli-
zantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de 
cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) 
se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Exigencia básica:
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación 
de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
Alumbrado normal en zonas de circulación
Las zonas exteriores de circulación y los accesos contarán con una iluminación mínima de 20 lux; y las zonas interiores 
con 100 lux.
 Alumbrado de emergencia
El proyecto dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra ilumina-
ción suficiente para permitir la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio en condiciones de 
seguridad, evitando situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de 
los equipos de medios de extinción existentes. Ver disposición de alumbrado de emergencia en planos de instalaciones de 
incendios y electricidad. Estas luminarias se situarán a 2,30m por encima del nivel del suelo y estarán alimentadas por el 
grupo electrógeno en caso de fallo de la red eléctrica.
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SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
Exigencia básica:
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectoriza-
ción con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
No procede
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SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Exigencia básica:
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante 
elementos que restrinjan el acceso.
Piscinas
No procede
Pozos y depósitos
No procede
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SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento 
Exigencia básica:
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y pro-
tección de las zonas de circulación rodada y de las personas.
Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ven-
tanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improba-
ble la caída.
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel 
que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferen-
ciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.
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SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Exigencia básica:
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección contra el rayo.
No procede.
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SUA 9: Accesibilidad
Exigencia básica:
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con disca-
pacidad.
Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a 
continuación. Como condiciones funcionales en los edificios con uso distinto al residencial, encontramos las siguientes 
exigencias:
- En el exterior del edificio, la parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique con una entra-
da principal del mismo.
- Los edificios en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio 
hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil, ex-
cluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor  
accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no  sean de ocupación nula con las de entrada accesi-
ble al edificio.
- Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, dispon-
drán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.
- Los edificios dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el  acceso accesible a ella 
con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de 
ocupación nula, y con los elementos  accesibles.
3. CUMPLIMIENTO CTE
TFM. CENTRO DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS EN MIRAGAIA
Berta García Mombiela
Director: Raimundo Bambó Naya
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente»
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el 
término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y 
en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios 
se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracterís-
ticas de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que 
se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimien-
to asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecua-
da de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente 
de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan 
su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y medios 
para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal 
manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y 
su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte 
un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y pa-
tios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por 
la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la 
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorpo-
rando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
3.4 DB HS: SALUBRIDAD
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2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con 
las escorrentías.
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HS 1: Protección frente a la humedad
1. Generalidades
1.1. Ámbito de aplicación
Esta sección se aplica a muros y suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con 
el aire exterior (fachadas y cubiertas). Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las 
medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie 
de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se 
consideran cubiertas.
1.2. Procedimiento de verificación 
Cumplimiento de las condiciones de diseño de elementos constructivos, de dimensionado de tubos de drenaje, canaletas 
de recogida de agua y bombas de achique, y las condiciones de mantenimiento y conservación de los apartados 2, 3, 4, 5 y 
6.
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HS 2: Recogida y evacuación de residuos
1. Objeto 
Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas de salu-
bridad, concretamente para satisfacer el requisito básico de recogida y evacuación de residuos.
2. Ámbito de aplicación
Al tratarse de un proyecto con usos distintos al de residencial vivienda se aplicarán a este efecto criterios análogos adapta-
dos a la situación concreta.
3. Diseño 
El edificio dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el 
sistema público de recogida, de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 
selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
En este caso, se ha previsto que la recogida de residuos sea del tipo recogida centralizada, es decir, el servicio de reco-
gida retira los residuos de los contenedores de calle. Dicho espacio se sitúa, en el interior de la parcela, junto al almacén 
general del edificio. 
121
HS 3: Calidad del aire interior. Instalación de ventilación
1. Objeto
Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas de salu-
bridad, más en concreto en este documento para satisfacer el requisito básico de calidad de aire interior.
2. Ámbito de aplicación
Al tratarse de un proyecto con uso residencial pero también con distintos al de residencial vivienda se aplicarán a este 
efecto las exigencias establecidas en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios). De este documento 
se aplicará a este punto la Instrucción Técnica 1.1.4.2, Exigencia de calidad del aire interior, que enuncia que también se 
considera válido lo establecido en la norma UNE-EN 13779.
3. Caracterización y cuantificación de las exigencias
Inicialmente se fijan unas condiciones interiores de diseño para cumplir la exigencia de calidad térmica del ambiente. 
Se plantea así la siguiente tabla para el caso de personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de 
vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 15 %, que recogerá los valores de la tempe-
ratura operativa y de la humedad relativa:
Así mismo, se contemplarán dos casos para la velocidad media admisible en zonas ocupadas con temperaturas de entre 
20º y 27ºC:
- Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %: V (m/s) = 
(t/100) - 0,07
- Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de aire menor que el 
10 %: V (m/s) = (t/100) - 0,10
Tal como indica el CTE HS3 apartado , para los locales distintos a los citados anteriormente (viviendas, trasteros, alma-
cenes y garajes y para los aparcamientos y garajes de los edificios que no sean vivienda) los niveles de aire aportado se 
verificarán mediante criterios análogos, considerando estos los indicados en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 
los Edificios (RITE). Por ello y en función del uso del local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será, como mínimo, la siguiente:
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancia-
nos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y 
similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas 
de ordenadores.
IDA 4 (aire de calidad baja)
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Aplicándolo a nuestro proyecto, para todas aquellas estancias cerradas (aulas, espacio administrativo, biblioteca, espacio 
infantil…) consideraremos IDA 2, para el espacio infantil IDA 1 y en el resto de estancias (espacios comunes, talleres, 
aulas, zonas de descanso…) consideraremos IDA 3. Con ello, calcularemos el caudal mínimo de aire exterior de ventila-
ción necesario para alcanzar las categorías de calidad anteriores, y nos valdremos de los siguientes métodos en función de 
la ocupación de la estancia:
a) Método indirecto de caudal de aire exterior por persona (zonas ocupadas):
b) Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie (sin ocupación permanente):
Filtración del aire exterior mínimo de ventilación (IT 1.1.4.2.4)
El aire se introduce debidamente filtrado en el edificio por medio de instalación existente. Las clases de filtración mínima 
a emplear son:
ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente.
ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes.
ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de partículas (ODA 3P).
Debido a la situación del edificio cerca de la rivera del río Duero y a las constantes precipitaciones puede considerarse que 
la calidad de aire exterior es ODA 2. Así, y según la siguiente tabla, para las estancias de IDA 1 se obtendrá una clase de 
filtración F7+F9,  para los espacios de IDA, una clase F6+F8; y para aquellas estancias de IDA 3, una clase F5+F7.
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Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y tratamiento de aire, así 
como para alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de 
tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamien-
to y, cuando los locales sean especialmente sensibles a la suciedad (locales en los que haya que evitar la contaminación 
por mezcla de partículas), después del ventilador de impulsión, procurando que la distribución de aire sobre la sección de 
filtros sea uniforme.
Aire de extracción (IT 1.1.4.2.5)
Según el uso del local se realiza una clasificación del aire de extracción. Este aire que se retira de los espacios interiores 
del edificio se podrá o no reutilizar según su procedencia.
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de 
contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas (oficinas, aulas, 
salas de reuniones, espacios de uso público, escaleras, pasillos…).
AE2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que la categoría anterior 
(restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas domésticas, bares, almacenes…).
AE3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos y humedad 
(saunas, cocinas industriales, imprentas…).
 AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para 
la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada (extracción de cam-
panas de humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes, laboratorios químicos…).
En nuestro caso, se clasificará como AE2 los espacios que nos puedan generar un moderado nivel de contaminación, tales 
como aseos, aulas, cafetería, almacenes. Así, el aire de esta categoría puede ser empleado solamente como aire de transfe-
rencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes. Para el resto de las estancias del proyecto se considerará AE1, 
y se caracterizará por ser la única categoría en la que el propio aire de extracción podrá ser retornado a los locales. Cuando 
se mezclen aires de extracción de diferentes categorías el conjunto tendrá la categoría del más desfavorable, con el objeto 
de evitar la posible contaminación de las distintas categorías.
El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/s por m2 de superficie en planta. Sólo 
el aire de categoría AE 1 puede ser retornado a los locales. 
Para garantizar los caudales de aire de renovación se encuentra debidamente ejecutada una red de aire de ventilación y 
extracción, dotada de reguladores de caudal en cada local.   Se dispone de un sistema de regulación por caudal variable lo 
que permite ventilar el edificio en función de los niveles de CO2 interiores, acordes a la ocupación de las estancias. Esto 
permite además de un gran ahorro energético adaptar la dimensión de los equipos de ventilación a las necesidades reales 
del edificio, pues se dispone de muchas dependencias con ocupación esporádica o eventual que no precisan de ser ventila-
das en determinados momentos.
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Dimensionado centro cultural 
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HS 4: Suministro de agua. Instalación de abastecimiento de agua
1.1. Objeto
Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas de salu-
bridad, más en concreto en este documento para satisfacer el requisito básico de suministro de agua.
1.2. Ámbito de aplicación
Se aplica del mismo modo, conforme a lo establecido en el documento indicado, a los dos ámbitos que integran el proyec-
to.
1.3. Caracterización y cuantificación de las exigencias
Calidad del agua
Se cuenta con una acometida de 40 metros columna de agua (400kPa) de la red general de abastecimientos (red mallada 
con ramificaciones en los extremos) que cumple con lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo 
humano.
Protección contra retornos
Se disponen sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en cada una de las siguientes situaciones:
- Después del contador general
- En la base de cada uno de los montantes ascendentes
- Antes de calderas, intercambiadores y paneles solares
- Antes de los aparatos de refrigeración y climatización
Antes de cada válvula antirretorno se dispondrá de un grifo de vaciado de modo que se permita vaciar cualquier 
tramo de la red.
Condiciones mínimas de suministro
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la Tabla 
2.1 del documento básico.
Mantenimiento
Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como grupo de presión, los sistemas de tratamiento de 
aguas o el contador, se instalan en locales de dimensiones adecuadas para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento.
Las redes de tuberías se diseñan para ser accesibles para su mantenimiento y reparación, en cajones de instalaciones y 
falsos techos registrables, así como arquetas y registros para los que no lo son.
Ahorro de agua
En la red de agua caliente sanitaria se dispone de una red de retorno en todos aquellos tramos en los que la tubería de ida 
al punto de consumo más alejado es igual o mayor que 15 m.
En todos los aseos comunes del edificio, tanto los que se encuentran en la zona de la escuela como los de los vestuarios, 
los aparatos disponen de dispositivos de ahorro de agua (inodoros y lavamanos con fluxor).
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Dimensionado
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Reserva de espacio en el edificio
- Grupo de presión
A pesar de que el cálculo para la red resuelve que no es preciso un grupo de presión se reserva un espacio en el cuarto de 
instalaciones para este.
- Espacio necesario para alojar el contador general, obtenido de la Tabla 4.1 del documento, en función del diámetro 
nominal del contador. Se dispone de una cámara, convenientemente aislada, alojada cercana al muro de gaviones, junto al 
desembarco de la escalera principal de acceso al talud.
Sus dimensiones son de 2,50 x 0,80 x 0,90m.
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HS 5: Evacuación de aguas. Instalación de saneamiento
1. Objeto
Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas de 
salubridad, más en concreto en este documento para satisfacer el requisito básico de evacuación de aguas residuales y 
pluviales.
2. Ámbito y aplicación
Se aplica del mismo modo, conforme a lo establecido en el documento indicado, a los dos ámbitos que integran el proyec-
to (en planta primera el Edificio Escuela y en planta baja el talud de Talleres y Vestuarios).
Nuestra red de evacuación deberá cumplir las siguientes características:
- El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, evitan-
do los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas.
- Deben conectarse a las bajantes, cuando por condicionantes del diseño esto no fuera  posible, se permite su 
conexión al manguetón del inodoro.
- La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m.
- Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con una pen-
diente comprendida entre el 2 y el 4 %.
- En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
- En los fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pen-
dientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %.
- En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %.
- El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por  medio de un manguetón de 
acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.
- Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos.
- No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común.
- Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier caso no 
debe ser menor que 45º.
- Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios deben unir-
se a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y 
que tenga la cabecera registrable con tapón roscado.
- Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados.
Las bajantes y canalones de nuestro proyecto deberán cumplir las siguientes características:
- Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura excepto, 
en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de 
inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante.
- El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
- Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de  magnitud mucho ma-
yor que los del tramo situado aguas arriba.
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En cuanto a los colectores, distinguiremos los requisitos en función del tipo al que pertenezcan. Así, Para los colectores 
colgados:
- Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones  técnicas del material. 
No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados.
- La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse separada al 
menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas arriba.
- Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
- No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.
- En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en  vertical, así como en 
las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material del que se trate, 
de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m.
Por el contrario, en los colectores enterrados:
- Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas en función de las características del terreno y de 
las características de los materiales de las canalizaciones a enterrar, y se situarán por debajo de la red de distribu-
ción de agua potable.
- Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
- La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de 
bajante, que no debe ser sifónica.
- Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.
Además, los elementos de conexión entre las distintas partes de nuestra instalación seguirán las siguientes exigencias:
- En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y derivaciones, 
debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un 
colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 
90º.
- Deben tener las siguientes características:
- La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a partir 
de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico.
- En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores.
- Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable.
- La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un colec-
tor.
- Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.
- Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea ma-
yor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacua-
ción y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.
- Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e inter-
calados en tramos rectos.
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Por último, la ventilación de la misma, se optará por un subsistema de ventilación primaria, ya que se considera suficiente 
en edificios con menos de 7 plantas. Deberá cumplir las siguientes características:
- Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la  cubierta del edificio, si 
esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma.
- La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para 
climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura.
- Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, ésta debe 
situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos.
- La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño 
debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.
- No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.
Para el dimensionado de nuestra red de evacuación de agua residuales, comenzaremos calculando los caudales de desagüe 
en función del número de aparatos sanitarios existentes en el proyecto y que ya hemos visto anteriormente. Para ello, 
hacemos uso de la Tabla 4.1 para obtener el diámetro mínimo de sifones y derivaciones individuales de cada uno de ellos:
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Así, en nuestro proyecto tendremos el siguiente dimensionado:
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Entrando ya en la instalación particular para cada uno de ellos, procederemos al cálculo de ramales, bajantes y colecto-
res en función de las unidades de desagüe a las que sirvan y del recorrido de la instalación que veremos en los planos de 
saneamiento.
Los ramales colectores que conecten los aparatos sanitarios con la bajante los obtendremos de la Tabla 4.3, teniendo en 
cuenta también la pendiente de los mismos:
El mismo proceso lo realizaremos para el cálculo de las bajantes a través de la Tabla 4.4, optando por una altura inferior a 
3 plantas en el caso de nuestro proyecto:
Por último, los colectores horizontales los dimensionaremos a partir de la Tabla 4.5 en función de su pendiente, y recor-
dando que en el caso de que sean enterrados, ésta no debe ser inferior al 2%:
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En cuanto al dimensionado de nuestra red de evacuación de aguas pluviales se realizará por medio de sumideros bajo el 
pavimento flotante elevado mediante plots. Así, nuestra red deberá cumplir las siguientes características:
- El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2 veces 
la sección recta de la tubería a la que se conecta.
- El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la Tabla 4.6, en función de la superficie 
proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.
- El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y pen-
dientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.
- Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la evacuación 
de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos.
Para el cálculo de canalones, bajantes y colectores, deberemos aplicar un factor f de corrección a la superficie servida tal 
que: f = i / 100 
La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la Tabla B.1 en función de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspon-
diente a la localidad determinada. En nuestro caso, tomando como referencia Vigo, le corresponde una intensidad pluvio-
métrica de i = 90 mm/h. Así, nuestro factor de corrección será de f = 0,9.
El diámetro nominal de nuestro canalón de sección semicircular lo obtendremos de la Tabla 4.7, en función de la superfi-
cie a la que sirva y de la pendiente del mismo:
En cuanto a las bajantes, las obtendremos siguiendo el mismo procedimiento anterior a través de la Tabla 4.8:
137
En cuanto a las bajantes, las obtendremos siguiendo el mismo procedimiento anterior a través de la Tabla 4.8: Para el caso 
de los colectores haremos uso de la Tabla 4.9:
Finalmente, calcularemos las dimensiones de las distintas arquetas, tanto para la red de evacuación de aguas residuales 
como para la de pluviales. Para ello, utilizaremos la Tabla 4.13 en función del diámetro colector de salida de las mismas:
Mantenimiento y Conservación
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se comprobará periódicamente la estanqueidad general 
de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de 
evacuación, o haya obstrucciones.
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros 
y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.
Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elemen-
tos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación
.
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.
Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales
para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.
3. CUMPLIMIENTO CTE
TFM. CENTRO DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS EN MIRAGAIA
Berta García Mombiela
Director: Raimundo Bambó Naya
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3.5 DB HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
1. Objeto 
Se establecen las condiciones que debe reunir el proyecto para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas de 
protección frente al ruido para satisfacer este requisito básico.
2. Ámbito de aplicación 
Este documento se aplica al ámbito perteneciente al Edificio Escuela en planta primera y los espacios de instalaciones del 
zócalo del talud y los de la plataforma en planta baja.
3. Procedimiento de verificación 
Se debe justificar el cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo de 
los diferentes recintos del proyecto. Esta verificación se lleva a cabo con la adopción de las soluciones del apartado 3.1.2, 
opción simplificada. Se justifica también el cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de 
reverberación y de absorción acústica, así como del apartado 3.3 de este documento, referido al ruido y a las vibraciones 
de las instalaciones.
4. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Se establece una clasificación de todos los espacios del proyecto atendiendo al grado de protección necesario: 
- Recintos protegidos: Recintos habitables tales como: uso residencial, espacio infantil, uso docente, cafetería y 
auditorio.
- Recintos habitables: Los mencionados en el apartado anterior junto con los aseos públicos, distribuidores, pasi-
llos, y vestíbulos. 
- Recintos de instalaciones: planta sótano
- Recintos no habitables: almacenes y cuartos de limpieza y lencería. 
4.1. Valores límite de aislamiento 
Aislamiento acústico a ruido aéreo 
- Recintos protegidos 
En las unidades en las que se diferencian ámbitos diferentes, la separación entre ellos debe tener un 
índice global de reducción acústica, RA, igual o mayor de 33dBA. La separación entre recintos pro-
tegidos y resto de recintos protegidos u otros usos distintos de instalaciones debe tener un aislamien-
to acústico a ruido aéreo, DnT,A, no inferior a 50dBA ya que no comparten puertas ni ventanas. 
- Recintos habitables
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre estos recintos y los clasificados como no ha-
bitables no será menor a 45dBA. En el caso de los pasillos que limitan con este tipo de recintos y 
comparten puertas con ellos, su índice global de reducción acústica, RA, no será menor que 20dBA, 
y el índice global del cerramiento no será menor que 50dBA.
4.2. Ruido y vibraciones de las instalaciones 
Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables. 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos cumplirá el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 
del Ruido.
3. CUMPLIMIENTO CTE
TFM. CENTRO DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS EN MIRAGAIA
Berta García Mombiela
Director: Raimundo Bambó Naya
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DB HE: AHORRO DE ENERGÍA
1. Objeto
Se establecen las reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía.
2. Ámbito de aplicación
Este documento se aplica a los ámbitos pertenecientes tanto al  uso residencial como al uso público
3. Caracterización y cuantificación de las exigencias
Procederemos a calcular la transmitancia límite de los elementos del proyecto que, al estar situado teóricamente en Vigo, 
deberemos cumplir las exigencias relativas a la zona climática C. 
En cuanto a las particiones interiores y medianerías, seguiremos la Tabla 2.4 o la Tabla 2.5 según el caso que nos corres-
ponda:
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Condensaciones
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del 
edificio, se limitan con el fin de evitar que se formen mohos en su superficie interior. La humedad relativa media mensual 
debe ser inferior al 80%.
Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no debe ser superior a la cantidad de evaporación 
posible en el mismo periodo.
Permeabilidad del aire
Las carpinterías de los huecos de los cerramientos se caracterizan por la permeabilidad al aire. Con una sobrepresión de 
100Pa, la permeabilidad al aire de las carpinterías en la zona climática D debe ser inferior a 27m3/hm2.
Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes
La envolvente térmica está compuesta por todos los cerramientos que limitan los espacios habitables con el ambiente 
exterior, aire, y terreno; así como las particiones interiores que limitan espacios habitables con espacios no habitables que 
a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
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L1 |Z|PX|
Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor Intersticiales H Relativa ext 76%
e lamda R R Tª Psat m Sdn Pn
metros W/mK m2K/W m2K/W 20.0 2335 1774.6 0
Rse 3 0.040 20.0 2335 1774.6 0
105 0.020 204 0.00 0.000 20.0 2335 100000 2000.00 1634.9 0
20 0.005 0 0.00 0.000 20.0 2335 1000000 5000.00 1285.5 0
99 0.048 0.14 0.00 0.343 20.0 2335 273 13.10 1284.5 0
2 0.120 0.029 0.000 4.138 20.0 2335 20 2.40 1284.4 0
58 0.140 0.28 0.00 0.500 20.0 2335 10 1.40 1284.3 0
5 0.045 0.031 0.00 1.452 20.0 2335 1 0.05 1284.3 0
115 0.030 0.18 0.00 0.167 20.0 2335 4 0.12 1284.3 0
0.000 0.038 0.00 0.000 20.0 2335 1 0.00 1284.3 0
Rsi 3 0.130 20.0 2335 1284.3 0
Resistencia térmica Rt = Suma Ri 0.408 m2K/W 6.769 20.0 2335 7017 1284.3 0
Transmitancia U = 1 / Rt W/m2K 0.148 0.0 -490.4
CUMPLE TRANSMITANCIA MÁXIMA U max 0.60 Clase Higrotérmica 3
Espacio interior 3 H Relativa int 55%
Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn
Condensaciones superficiales   fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin 0.96 ≥ 0.610
C1 |Z|H|
Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor Intersticiales H Relativa ext 76%
e lamda R R Tª Psat m Sdn Pn
metros W/mK m2K/W m2K/W 20.0 2335 1774.6 0
Rse 3 0.040 20.0 2335 1774.6 0
105 0.020 204 0.00 0.000 20.0 2335 100000 2000.00 1635.4 0
20 0.005 0 0.00 0.000 20.0 2335 1000000 5000.00 1287.4 0
99 0.048 0.14 0.00 0.343 20.0 2335 273 13.10 1286.5 0
2 0.120 0.029 0.000 4.138 20.0 2335 20 2.40 1286.4 0
87 0.300 0.33 0.00 0.909 20.0 2335 100 30.00 1284.3 0
119 0 0.00 0.000 20.0 2335 0 0.00 1284.3 0
30 0.000 0 0.00 0.000 20.0 2335 0 0.00 1284.3 0
24 0.000 0 0.00 0.000 20.0 2335 0 0.00 1284.3 0
Rsi 3 0.130 20.0 2335 1284.3 0
Resistencia térmica Rt = Suma Ri 0.493 m2K/W 5.560 20.0 2335 7046 1284.3 0
Transmitancia U = 1 / Rt W/m2K 0.180 0.0 -490.4
CUMPLE TRANSMITANCIA MÁXIMA U max 0.60 Clase Higrotérmica 3
Espacio interior 3 H Relativa int 55%
Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn
Condensaciones superficiales   fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin 0.96 ≥ 0.610
Comprobación condensaciones 
INTERSTICIALES CUMPLE
SUPERFICIALES CUMPLE
Comprobación condensaciones 
INTERSTICIALES CUMPLE
SUPERFICIALES CUMPLE
Cálculo de la transmitancia térmica y comprobación condensaciones intersticiales de cerramientos en contacto con el 
aire exterior, medianeras y particiones int. verticales de dif. unidades de uso
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Medianera sin edificio colindante = fachada
ALUMINIO
B.VAPOR ALUMINIO
CONTRACHAPADO
Aislante EPS Poliestireno expandido [0,029W/[mK]]
HORMIGON LIGERO 1000kg/m3
no se prevea una altaproducción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios residenciales y el resto de espacios no incluidos anteriormente.
Medianera sin edificio colindante = fachada
ALUMINIO
B.VAPOR ALUMINIO
CONTRACHAPADO
Aislante EPS Poliestireno expandido [0,029W/[mK]]
Bloque cerámico de arcilla aligerada
Aislante MW Lana mineral [0,031W/[mK]]
Cartón-yeso
no se prevea una altaproducción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios residenciales y el resto de espacios no incluidos anteriormente.
|GR|M|C1
Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor Intersticiales H Relativa ext 76%
e lamda R R Tª Psat m Sdn Pn
metros W/mK m2K/W m2K/W 20.0 2335 1774.6 0
Rse 3 0.040 20.0 2335 1774.6 0
111 0.150 3.5 0.00 0.043 20.0 2335 80 12.00 1642.3 0
2 0.120 0.029 0.00 4.138 20.0 2335 20 2.40 1615.8 0
87 0.300 0.33 0.00 0.909 20.0 2335 100 30.00 1284.9 0
5 0.060 0.031 0.000 1.935 20.0 2335 1 0.06 1284.3 0
97 0.015 0 0.00 0.000 20.0 2335 0 0.00 1284.3 0
0 0.00 0.000 20.0 2335 1 0.00 1284.3 0
0 0.00 0.000 20.0 2335 1 0.00 1284.3 0
0.000 0.00 0.000 20.0 2335 1 0.00 1284.3 0
Rsi 3 0.130 20.0 2335 1284.3 0
Resistencia térmica Rt = Suma Ri 0.645 m2K/W 7.195 20.0 2335 44 1284.3 0
Transmitancia U = 1 / Rt W/m2K 0.139 0.0 -490.4
CUMPLE TRANSMITANCIA MÁXIMA U max 0.60 Clase Higrotérmica 3
Espacio interior 3 H Relativa int 55%
Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn
Condensaciones superficiales   fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin 0.97 ≥ 0.610
|GR|MR|C1
Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor Intersticiales H Relativa ext 76%
e lamda R R Tª Psat m Sdn Pn
metros W/mK m2K/W m2K/W 20.0 2335 1774.6 0
Rse 3 0.040 20.0 2335 1774.6 0
111 0.150 3.5 0.00 0.043 20.0 2335 80 12.00 1643.9 0
2 0.120 0.029 0.00 4.138 20.0 2335 20 2.40 1617.7 0
87 0.300 0.33 0.00 0.909 20.0 2335 100 30.00 1290.8 0
68 0.020 2.6 0.000 0.008 20.0 2335 30 0.60 1284.3 0
213 0 0.00 0.000 20.0 2335 0 0.00 1284.3 0
119 0 0.00 0.000 20.0 2335 0 0.00 1284.3 0
30 0.000 0 0.00 0.000 20.0 2335 0 0.00 1284.3 0
24 0.000 0 0.00 0.000 20.0 2335 0 0.00 1284.3 0
Rsi 3 0.130 20.0 2335 1284.3 0
Resistencia térmica Rt = Suma Ri 0.59 m2K/W 5.268 20.0 2335 45 1284.3 0
Transmitancia U = 1 / Rt W/m2K 0.190 0.0 -490.4
CUMPLE TRANSMITANCIA MÁXIMA U max 0.60 Clase Higrotérmica 3
Espacio interior 3 H Relativa int 55%
Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn
Condensaciones superficiales   fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin 0.95 ≥ 0.610
Cálculo de la transmitancia térmica y comprobación condensaciones intersticiales de cerramientos en contacto 
con el aire exterior, medianeras y particiones int. verticales de dif. unidades de uso
Muros
Comprobación condensaciones 
INTERSTICIALES CUMPLE
SUPERFICIALES CUMPLE
Comprobación condensaciones 
INTERSTICIALES CUMPLE
SUPERFICIALES CUMPLE
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Medianera sin edificio colindante = fachada
ROCAS COMPACTAS
Aislante EPS Poliestireno expandido [0,029W/[mK]]
HORMIGON LIGERO 1000kg/m3
Gres cuarzoso
no se prevea una altaproducción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios residenciales y el resto de espacios no incluidos anteriormente.
Medianera sin edificio colindante = fachada
ROCAS COMPACTAS
Aislante EPS Poliestireno expandido [0,029W/[mK]]
HORMIGON LIGERO 1000kg/m3
Aislante MW Lana mineral [0,031W/[mK]]
MADERAS
no se prevea una altaproducción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios residenciales y el resto de espacios no incluidos anteriormente.
4. ANEJOS A LA MEMORIA
TFM. CENTRO DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS EN MIRAGAIA
Berta García Mombiela
Director: Raimundo Bambó Naya
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2019
Número de licencia: 120030
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Trabajo Final de Master 
Clave: Centro de acogida en Oporto-TFM
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Forjados de viguetas: EHE-08
Categorías de uso
A. Zonas residenciales
C. Zonas de acceso al público
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
variables
4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
Planta
Sobrecarga de uso
Cargas muertas
(kN/m²)Categoría Valor(kN/m²)
FORJADO TECHO P.+1 G1 1.0 1.0
FORJADO TECHO P.0 C 5.0 5.0
FORJADO TECHO P.-1 C 5.0 4.0
FORJADO TECHO P.-2 C 5.0 5.0
FORJADO TECHO P.-3 C 5.0 5.0
Cimentación C 0.0 0.0
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: A
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
Listado de datos de la obra
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
 Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.420 0.83 0.80 -0.43 0.83 0.80 -0.43
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
FORJADO TECHO P.+1 2.80 1.448 1.448
FORJADO TECHO P.0 2.68 1.384 1.384
FORJADO TECHO P.-1 2.47 1.276 1.276
FORJADO TECHO P.-2 2.17 1.122 1.122
FORJADO TECHO P.-3 1.64 0.847 0.847
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
En todas las plantas 24.00 24.00
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00
Cargas de viento
Planta Viento X(kN)
Viento Y
(kN)
FORJADO TECHO P.+1 57.343 57.343
FORJADO TECHO P.0 129.562 129.562
FORJADO TECHO P.-1 137.770 137.770
FORJADO TECHO P.-2 121.212 121.212
FORJADO TECHO P.-3 76.241 76.241
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.
 
4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo
Listado de datos de la obra
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4.4.- Fuego
Datos por planta
Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
FORJADO TECHO P.+1 - - - -
FORJADO TECHO P.0 - - - -
FORJADO TECHO P.-1 - - - -
FORJADO TECHO P.-2 - - - -
FORJADO TECHO P.-3 - - - -
Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante,
expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
4.5.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga (Uso A)
Sobrecarga (Uso C)
Sobrecarga (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
 
4.6.- Leyes de presiones sobre muros
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
Listado de datos de la obra
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- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (
g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (
g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Listado de datos de la obra
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Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (
g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de seguridad (
g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (
g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (
g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
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Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (
g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad (
g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales)
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
E.L.U. de rotura. Hormigón
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Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
Página 7
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
26 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
27 1.000 1.000 1.500
28 1.350 1.350 1.500
29 1.000 1.000 1.050 1.500
30 1.350 1.350 1.050 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
34 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.500 0.900
39 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
42 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
43 1.000 1.000 1.500
44 1.350 1.350 1.500
45 1.000 1.000 1.050 1.500
46 1.350 1.350 1.050 1.500
47 1.000 1.000 1.050 1.500
48 1.350 1.350 1.050 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
57 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
58 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
59 1.000 1.000 1.500
60 1.350 1.350 1.500
61 1.000 1.000 1.050 1.500
62 1.350 1.350 1.050 1.500
63 1.000 1.000 1.050 1.500
64 1.350 1.350 1.050 1.500
65 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
67 1.000 1.000 1.500 0.900
68 1.350 1.350 1.500 0.900
69 1.000 1.000 1.500 0.900
70 1.350 1.350 1.500 0.900
71 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
72 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
73 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
74 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
75 1.000 1.000 1.500
76 1.350 1.350 1.500
77 1.000 1.000 1.050 1.500
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
78 1.350 1.350 1.050 1.500
79 1.000 1.000 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.050 1.500
81 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
82 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
83 1.000 1.000 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 1.000 1.000 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.500 0.900
87 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
90 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
91 1.000 1.000 1.500
92 1.350 1.350 1.500
93 1.000 1.000 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.500
95 1.000 1.000 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.500
97 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
99 1.000 1.000 1.500 0.900
100 1.350 1.350 1.500 0.900
101 1.000 1.000 1.500 0.900
102 1.350 1.350 1.500 0.900
103 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
104 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
105 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
106 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
107 1.000 1.000 1.500
108 1.350 1.350 1.500
109 1.000 1.000 1.050 1.500
110 1.350 1.350 1.050 1.500
111 1.000 1.000 1.050 1.500
112 1.350 1.350 1.050 1.500
113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
115 1.000 1.000 1.500 0.900
116 1.350 1.350 1.500 0.900
117 1.000 1.000 1.500 0.900
118 1.350 1.350 1.500 0.900
119 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
120 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
121 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
122 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
123 1.000 1.000 1.500
124 1.350 1.350 1.500
125 1.000 1.000 1.050 1.500
126 1.350 1.350 1.050 1.500
127 1.000 1.000 1.050 1.500
128 1.350 1.350 1.050 1.500
129 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
130 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
131 1.000 1.000 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.500 0.900
133 1.000 1.000 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.500 0.900
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
137 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
138 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
139 1.000 1.000 1.500
140 1.350 1.350 1.500
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.600 1.600 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.600 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600 0.960
20 1.600 1.600 1.600 0.960
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
24 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
25 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
26 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
27 1.000 1.000 1.600
28 1.600 1.600 1.600
29 1.000 1.000 1.120 1.600
30 1.600 1.600 1.120 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
34 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.600 1.600 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.600 0.960
38 1.600 1.600 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
42 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
43 1.000 1.000 1.600
44 1.600 1.600 1.600
45 1.000 1.000 1.120 1.600
46 1.600 1.600 1.120 1.600
47 1.000 1.000 1.120 1.600
48 1.600 1.600 1.120 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.600 1.600 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.000 1.600
60 1.600 1.600 1.600
61 1.000 1.000 1.120 1.600
62 1.600 1.600 1.120 1.600
63 1.000 1.000 1.120 1.600
64 1.600 1.600 1.120 1.600
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
66 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
67 1.000 1.000 1.600 0.960
68 1.600 1.600 1.600 0.960
69 1.000 1.000 1.600 0.960
70 1.600 1.600 1.600 0.960
71 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
72 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
73 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
74 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
75 1.000 1.000 1.600
76 1.600 1.600 1.600
77 1.000 1.000 1.120 1.600
Listado de datos de la obra
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
Página 11
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
78 1.600 1.600 1.120 1.600
79 1.000 1.000 1.120 1.600
80 1.600 1.600 1.120 1.600
81 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
82 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.600 1.600 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.600 0.960
86 1.600 1.600 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
90 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
91 1.000 1.000 1.600
92 1.600 1.600 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.600
94 1.600 1.600 1.120 1.600
95 1.000 1.000 1.120 1.600
96 1.600 1.600 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
98 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960
100 1.600 1.600 1.600 0.960
101 1.000 1.000 1.600 0.960
102 1.600 1.600 1.600 0.960
103 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
106 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
107 1.000 1.000 1.600
108 1.600 1.600 1.600
109 1.000 1.000 1.120 1.600
110 1.600 1.600 1.120 1.600
111 1.000 1.000 1.120 1.600
112 1.600 1.600 1.120 1.600
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
115 1.000 1.000 1.600 0.960
116 1.600 1.600 1.600 0.960
117 1.000 1.000 1.600 0.960
118 1.600 1.600 1.600 0.960
119 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
120 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
121 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
122 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
123 1.000 1.000 1.600
124 1.600 1.600 1.600
125 1.000 1.000 1.120 1.600
126 1.600 1.600 1.120 1.600
127 1.000 1.000 1.120 1.600
128 1.600 1.600 1.120 1.600
129 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
130 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
131 1.000 1.000 1.600 0.960
132 1.600 1.600 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.600 0.960
134 1.600 1.600 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
138 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
139 1.000 1.000 1.600
140 1.600 1.600 1.600
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
5 FORJADO TECHO P.+1 5 FORJADO TECHO P.+1 3.30 19.80
4 FORJADO TECHO P.0 4 FORJADO TECHO P.0 4.50 16.50
3 FORJADO TECHO P.-1 3 FORJADO TECHO P.-1 4.50 12.00
2 FORJADO TECHO P.-2 2 FORJADO TECHO P.-2 4.50 7.50
1 FORJADO TECHO P.-3 1 FORJADO TECHO P.-3 3.00 3.00
0 Cimentación 0.00
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8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 ( 33.02,148.97) 3-5 Con vinculación exterior 8.4 Centro 0.70
P2 ( 35.72,148.97) 3-4 Con vinculación exterior 22.0 Centro 0.40
P4 ( 34.64,137.92) 0-5 Con vinculación exterior 8.4 Centro 0.50
P5 ( 39.29,139.71) 0-4 Con vinculación exterior 22.0 Centro 0.50
P6 ( 41.20,140.45) 0-4 Con vinculación exterior 22.0 Centro 0.40
P7 ( 41.09,135.05) 0-4 Con vinculación exterior 22.0 Centro 2.10
P8 ( 43.00,135.79) 0-4 Con vinculación exterior 22.0 Centro 2.10
P9 ( 35.96,128.92) 0-4 Con vinculación exterior 8.4 Centro 3.95
P10 ( 42.48,131.44) 0-4 Con vinculación exterior 22.0 Centro 2.10
P11 ( 44.39,132.18) 0-4 Con vinculación exterior 22.0 Centro 2.10
P12 ( 54.43,136.04) 0-3 Con vinculación exterior 22.0 Centro 1.05
P13 ( 37.28,119.92) 0-3 Con vinculación exterior 8.4 Centro 4.05
P14 ( 45.68,123.15) 0-3 Con vinculación exterior 22.0 Centro 1.30
P15 ( 57.62,127.77) 0-3 Con vinculación exterior 22.0 Centro 0.95
P16 ( 38.60,110.92) 0-2 Con vinculación exterior 8.4 Centro 1.05
P17 ( 48.87,114.88) 0-2 Con vinculación exterior 22.0 Centro 1.05
P18 ( 60.81,119.49) 0-2 Con vinculación exterior 22.0 Centro 1.05
P19 ( 61.49,117.72) 0-1 Con vinculación exterior 22.0 Centro 1.05
P20 ( 61.49,109.27) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70
P21 ( 51.03,109.27) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P22 ( 38.85,109.27) 0-1 Con vinculación exterior 8.4 Centro 1.05
P23 ( 51.23,144.32) 2-3 Con vinculación exterior 22.0 Centro 0.30
P24 ( 31.89,148.97) 3-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70
P25 ( 31.89,146.92) 3-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P27 ( 26.49,146.92) 3-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P28 ( 26.49,148.97) 3-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55
P29 ( 21.09,148.97) 3-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55
P30 ( 21.09,146.92) 3-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P31 ( 15.69,146.92) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P32 ( 15.69,148.97) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P35 ( 10.29,146.92) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P36 (  7.59,146.92) 2-5 Con vinculación exterior 18.0 Centro 0.40
P38 (  6.97,148.97) 2-5 Con vinculación exterior 18.0 Centro 0.40
P39 ( 10.29,148.97) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P40 ( 31.89,137.92) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P41 ( 26.49,137.92) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P42 ( 21.09,137.92) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P43 ( 15.69,137.92) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P44 ( 10.29,137.92) 2-5 Con vinculación exterior 18.0 Centro 0.80
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P45 (  4.20,147.15) 2-4 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.50
P47 (  5.33,145.43) 2-4 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.75
P48 (  5.78,134.95) 2-4 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.65
P49 (  0.82,142.46) 2-4 Con vinculación exterior 33.0 Centro 1.20
P50 ( -0.31,144.18) 2-4 Con vinculación exterior 33.0 Centro 1.20
P51 (  1.27,131.98) 2-4 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.75
P52 ( -3.68,139.49) 2-4 Con vinculación exterior 33.0 Centro 1.20
P53 ( -4.81,141.20) 2-4 Con vinculación exterior 33.0 Centro 1.20
P54 ( -9.32,138.23) 2-3 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.40
P55 ( -8.19,136.52) 2-3 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.40
P56 ( -3.24,129.00) 2-3 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.45
P57 (-12.39,136.20) 2-3 Con vinculación exterior 24.0 Centro 0.40
P58 (-11.53,134.31) 2-3 Con vinculación exterior 24.0 Centro 0.40
P59 ( -7.74,126.03) 2-3 Con vinculación exterior 24.0 Centro 0.40
P60 ( 31.89,128.92) 1-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P62 ( 26.49,128.92) 1-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P64 ( 21.09,128.92) 1-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55
P65 ( 15.69,128.92) 1-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P69 ( 12.99,128.92) 1-3 Con vinculación exterior 18.0 Centro 0.40
P70 (  9.75,128.92) 2-3 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.40
P71 ( 10.73,127.43) 1-2 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.40
P73 ( 12.06,119.92) 1-2 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.40
P75 (  8.21,125.77) 1-2 Con vinculación exterior 33.0 Centro 0.40
P76 ( 15.69,119.92) 1-2 Con vinculación exterior 18.0 Centro 0.45
P77 ( 21.09,119.92) 1-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45
P78 ( 26.49,119.92) 1-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45
P79 ( 31.89,119.92) 1-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45
 
8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de hormigón armado 0-2 ( 36.66,124.20) ( 37.29,119.92) 2
1
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
M2 Muro de hormigón armado 0-3 ( 35.28,133.60) ( 35.96,128.92) 3
2
1
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
Zapata del muro
Referencia Zapata del muro
M1 Zapata corrida: 16.550 x 4.050
Vuelos: izq.:8.121 der.:8.129 canto:4.05
M2 Zapata corrida: 16.100 x 3.950
Vuelos: izq.:7.896 der.:7.904 canto:3.95
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
P1, P24, P28, P29
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
5 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P2
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
4 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P4
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
5 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 30x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P5, P6, P7, P8
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
4 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 25x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 25x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 25x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P9
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
4 30x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 35x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 35x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P10
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
4 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 30x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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P11
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
4 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 30x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 30x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P12
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
3 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P13
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
3 30x45 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 30x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P14
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
3 30x45 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 45x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 45x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P15
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
3 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 45x75 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 45x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P16
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
2 30x55 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P17
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
2 30x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
1 45x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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P18
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
2 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
1 55x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P19
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
1 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P20
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
1 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P21, P22
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P23, P55, P56, P58, P59, P70
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
3 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P25, P27, P30
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
5 25x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 25x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P31
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
5 25x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 25x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P32, P36, P38, P39
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
5 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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P35
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
5 25x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 25x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 25x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P40
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
5 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 25x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 25x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P41, P42, P43
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
5 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 25x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P44
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
5 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 25x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 25x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P45, P50, P53
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
4 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P47, P49, P52
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
4 25x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 25x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P48, P51
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
4 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
3 25x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
Listado de datos de la obra
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P54, P57
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
3 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P60, P62, P64, P65, P69
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
3 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P71, P73, P75, P76, P77, P78, P79
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
2 25x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados
Nombre Descripción
25cm FORJADO DE VIGUETAS IN SITU
Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Ancho del nervio: 10 cm
Ancho de la base: 14 cm
Bovedilla: 25
Peso propio: 3.84 kN/m²
Reticulares considerados
Nombre Descripción
DALIFORMA 10_30_70X70 DALIFORMA Sistema BASENET: Nervio:10/
canto:30/ Intereje:70
Casetón perdido
Nº de piezas: 1
Peso propio: 3.443 kN/m²
Canto: 35 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Anchura del nervio: 10 cm
35 Casetón perdido
Nº de piezas: 3
Peso propio: 4.971 kN/m²
Canto: 35 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 82 cm
Anchura del nervio: 12 cm
Listado de datos de la obra
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Nombre Descripción
DALIFORMA 12_35_72X72 DALIFORMA Sistema BASENET: Nervio:12/
canto:35/ Intereje:72
Casetón perdido
Nº de piezas: 1
Peso propio: 4.101 kN/m²
Canto: 35 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Anchura del nervio: 12 cm
Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño
FORJADO TECHO
P.-3
DALIFORMA
10_30_70X70
 42.54,116.79
 53.53,121.11
 50.27,129.56
 42.78,133.69
 56.41,113.29
 45.39,111.12
 38.94,138.53
35  40.25,125.50 38.37,133.40
FORJADO TECHO
P.-2 35
 42.75,133.65
 41.24,125.86
 38.14,134.29
DALIFORMA
10_30_70X70
 42.84,117.03
 53.53,121.08
 50.24,129.63
FORJADO TECHO
P.-1
DALIFORMA
12_35_72X72  42.74,133.62
DALIFORMA
10_30_70X70
 50.17,129.85
 47.76,138.48
35  40.52,126.00 39.14,134.61
FORJADO TECHO
P.0
DALIFORMA
12_35_72X72 En todos los paños
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa
 
12.- MATERIALES UTILIZADOS
12.1.- Hormigones
Elemento Hormigón fck(MPa) gc
Árido
Ec
(MPa)Naturaleza Tamaño máximo(mm)
Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264
Listado de datos de la obra
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12.2.- Aceros por elemento y posición
12.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) gs
Todos B 500 S 500 1.15
12.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
Listado de datos de la obra
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1.- FORJADO TECHO P.-3
1.1.- Pórtico 1
25
(290)2Ø16
25
(310)6Ø12
(725)4Ø20
(455)2Ø12
25
(680) (660)3Ø12 3Ø12
62.9
25 (535) (605)
(530)
3Ø25 3Ø25
3Ø25
187.8 189.1
(525) (600)
(505)
2x(3Ø8) A. Piel 2x(3Ø8) A. Piel
2x(3Ø8) A. Piel
189.8 188.5
P22 P21
45x110 25
(275)3Ø16
25
(255)3Ø16
25
(1105)3Ø10
25(1120)3Ø25
(1076)2x(3Ø8) A. Piel
P20
45x110
57x1eØ8 c/21
118930.3 15
21x1eØ8 c/14
28615
35x1eØ8 c/21
725 40
My
Vz
-22.89 kN·m
473.41 kN·m
-227.08 kN
183.91 kN
-622.28 kN·m
571.10 kN·m
-246.91 kN
279.12 kN
-84.44 kN·m
Pórtico 1 Tramo: P22-P21 Tramo: P21-P20
Sección 45x110 45x110
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -17.19 -- -618.01 -563.32 -- -78.41
x [m] 0.00 -- 11.89 0.00 -- 10.11
Momento máx. [kN·m] 468.77 473.41 147.35 333.83 571.10 541.04
x [m] 3.89 4.42 7.96 3.36 5.86 6.78
Cortante mín. [kN] -- -147.07 -227.08 -- -53.46 -246.91
x [m] -- 7.87 11.05 -- 6.70 10.11
Cortante máx. [kN] 183.91 22.84 -- 279.12 157.23 --
x [m] 0.00 3.98 -- 0.86 3.41 --
Torsor mín. [kN] -29.96 -- -23.67 -32.69 -20.65 --
x [m] 0.00 -- 11.30 1.36 3.41 --
Torsor máx. [kN] -- 14.38 7.85 -- 7.83 53.22
x [m] -- 6.55 7.96 -- 6.70 9.86
Área Sup. [cm²]
Real 14.20 3.39 18.22 17.18 2.36 14.42
Nec. 13.86 0.81 15.10 14.53 1.16 13.86
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
Nec. 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86
Área Transv. [cm²/m]
Real 4.79 4.79 4.79 7.18 4.79 4.79
Nec. 3.54 3.54 3.59 6.30 3.54 4.17
F. Sobrecarga 0.69 mm, L/15127 (L: 10.44 m) 3.26 mm, L/3105 (L: 10.11 m)
F. Activa 3.51 mm, L/3146 (L: 11.05 m) 7.18 mm, L/1409 (L: 10.11 m)
F. A plazo infinito 4.80 mm, L/2382 (L: 11.44 m) 7.67 mm, L/1318 (L: 10.11 m)
Listado de armado de vigas
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1.2.- Pórtico 2
51
23
(315)1Ø25
25
(285)2Ø10
(585)14Ø25
(480)1Ø20
(805)14Ø10
(660)2Ø12
25
(1165)6Ø16
25 (1160)6Ø16
(1130)2x(1Ø8) A. Piel
P16 P17
110x60 2
5
(335)4Ø16
25
(310)4Ø12
(1010)8Ø16
(770)10Ø12
25
(850) (790)6Ø25 6Ø25
266.2
25
25
(580) (630)
(545)
6Ø25 6Ø25
6Ø25
189.2 191.8
(545) (620)
(525)
2x(3Ø8) A. Piel 2x(3Ø8) A. Piel
2x(3Ø8) A. Piel
189.7 188.1
P18
150x100
14x(2eØ6+2rØ6) c/16
21328.5
34x(2eØ6+2rØ6) c/19
638
9x(2eØ8+2rØ8) c/24
213 22.5
12x(2eØ8+2rØ8) c/22
24622.5
30x(2eØ8+2rØ8) c/25
738
14x(2eØ8+2rØ8) c/18
246 55
My
Vz
-340.81 kN·m
548.99 kN·m
-542.40 kN
415.45 kN
-1754.63 kN·m
2108.70 kN·m
-1164.11 kN
926.54 kN
-1159.02 kN·m
Pórtico 2 Tramo: P16-P17 Tramo: P17-P18
Sección 110x60 150x100
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -336.83 -- -994.95 -1736.34 -- -1136.15
x [m] 0.00 -- 10.63 0.00 -- 12.30
Momento máx. [kN·m] 488.58 548.99 326.91 1484.80 2108.70 1854.32
x [m] 3.53 4.81 7.14 4.08 6.64 8.28
Cortante mín. [kN] -- -192.23 -542.40 -- -300.01 -1164.11
x [m] -- 7.06 10.63 -- 8.16 12.30
Cortante máx. [kN] 415.45 90.96 -- 926.54 459.19 --
x [m] 0.00 3.56 -- 0.00 4.19 --
Torsor mín. [kN] -51.03 -14.77 -- -- -24.31 -48.23
x [m] 0.22 3.56 -- -- 8.04 11.08
Torsor máx. [kN] -- 20.10 36.68 33.17 20.41 52.58
x [m] -- 7.06 10.10 0.00 4.19 12.24
Área Sup. [cm²]
Real 18.54 12.06 83.93 101.32 29.45 42.02
Nec. 18.48 0.00 71.94 44.76 0.00 42.00
Área Inf. [cm²]
Real 25.32 25.32 25.32 56.85 56.85 56.85
Nec. 23.04 24.07 18.48 47.20 54.04 52.84
Área Transv. [cm²/m]
Real 10.60 8.93 12.57 13.71 12.06 16.76
Nec. 9.62 8.65 11.26 12.50 11.80 15.20
F. Sobrecarga 6.30 mm, L/1563 (L: 9.84 m) 7.71 mm, L/1596 (L: 12.30 m)
F. Activa 14.85 mm, L/659 (L: 9.79 m) 19.89 mm, L/618 (L: 12.30 m)
F. A plazo infinito 15.80 mm, L/618 (L: 9.77 m) 21.14 mm, L/582 (L: 12.30 m)
Listado de armado de vigas
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1.3.- Pórtico 3
25
(250)14Ø10
(600)11Ø25
(440)4Ø20
(640)7Ø12
(545)4Ø10
25
(980)6Ø16
25 (975)6Ø16
(940)2x(1Ø8) A. Piel
P13 P14
110x60 2
5
(330)9Ø16
25
(305)12Ø12
(995)6Ø20
(770)7Ø12
25
(725) (705)6Ø16 6Ø16
82.2
25
25
(580) (630)
(540)
6Ø25 6Ø25
6Ø25
191.7 189.3
(545) (620)
(525)
2x(2Ø8) A. Piel 2x(2Ø8) A. Piel
2x(2Ø8) A. Piel
189.7 188.1
P15
135x90
9x(2eØ8+2rØ8) c/20
17339
28x(2eØ6+2rØ6) c/19
518
7x(2eØ8+2rØ8) c/26
173 22.4
14x(2eØ10+2rØ10) c/25
32522.4
23x(2eØ8+2rØ8) c/28
642
10x(2eØ12+2rØ12) c/27
268 45
My
Vz
-458.30 kN·m
478.24 kN·m
-542.30 kN
563.89 kN
-1749.28 kN·m
1847.37 kN·m
-1098.15 kN
947.29 kN
-1332.96 kN·m
Pórtico 3 Tramo: P13-P14 Tramo: P14-P15
Sección 110x60 135x90
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -448.56 -- -852.72 -1733.84 -- -1321.82
x [m] 0.00 -- 8.64 0.00 -- 12.35
Momento máx. [kN·m] 422.44 478.24 240.82 1265.77 1847.37 1613.15
x [m] 2.84 3.85 5.88 4.07 6.64 8.27
Cortante mín. [kN] -- -223.59 -542.30 -- -281.66 -1098.15
x [m] -- 5.76 8.64 -- 8.15 12.35
Cortante máx. [kN] 563.89 106.12 -- 947.29 425.86 --
x [m] 0.00 2.96 -- 0.00 4.19 --
Torsor mín. [kN] -8.27 -28.56 -62.12 -91.20 -61.42 --
x [m] 2.49 4.59 8.09 1.74 4.19 --
Torsor máx. [kN] 89.05 11.92 18.32 65.48 34.98 122.68
x [m] 0.00 5.73 7.37 0.00 8.04 11.30
Área Sup. [cm²]
Real 23.06 12.06 78.63 78.63 12.06 43.73
Nec. 21.89 1.27 66.90 52.53 1.93 41.56
Área Inf. [cm²]
Real 23.12 23.12 23.12 56.22 56.22 56.22
Nec. 20.22 21.99 18.48 47.15 53.49 51.76
Área Transv. [cm²/m]
Real 15.08 8.93 11.60 18.85 10.77 25.13
Nec. 13.73 8.65 9.65 16.58 10.62 22.92
F. Sobrecarga 2.80 mm, L/2761 (L: 7.73 m) 9.47 mm, L/1304 (L: 12.35 m)
F. Activa 6.92 mm, L/1111 (L: 7.68 m) 27.81 mm, L/444 (L: 12.35 m)
F. A plazo infinito 7.30 mm, L/1054 (L: 7.70 m) 28.68 mm, L/431 (L: 12.35 m)
Listado de armado de vigas
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1.4.- Pórtico 4
25
(180)4Ø10
25
(195)2Ø16 (655)2Ø20
(555)4Ø12
25
(755)3Ø10
25 (755)3Ø10
(730)2x(1Ø8) A. Piel
P9 P10
40x50
(440)4Ø12
(300) 2ª capa7Ø12
(265)3Ø20
30
25 (260)3Ø10
6 (240)2x(1Ø8) A. Piel
P11
40x60 2
5
(285)6Ø12
25
(260)2Ø16
(665)2Ø16
25
(1135)3Ø12
25 25(1157)3Ø25
6 (1110)2x(3Ø8) A. Piel
P12
45x110
20x1eØ6 c/7
13335.9
25x1eØ6 c/16
400
9x1eØ6 c/15
133 15
11x1eØ6 c/17
17515 15
31x1eØ8 c/10
30415
23x1eØ8 c/21
467
17x1eØ10 c/16
270 40
My
Vz
-165.35 kN·m
117.69 kN·m
-102.69 kN
238.28 kN
-108.84 kN·m
-172.05 kN
-474.77 kN·m
650.79 kN·m
-357.49 kN
269.97 kN
-374.84 kN·m
Pórtico 4 Tramo: P9-P10 Tramo: P10-P11 Tramo: P11-P12
Sección 40x50 40x60 45x110
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -162.46 --
-107.5
6
-112.9
5
-154.3
0
-246.3
3
-471.5
2 --
-370.8
9
x [m] 0.00 -- 6.66 0.56 1.12 1.75 0.00 -- 10.40
Momento máx. [kN·m] 95.11 117.69 88.57 -- -- -- 479.44 650.79 558.92
x [m] 2.13 3.13 4.45 -- -- -- 3.39 5.49 7.01
Cortante mín. [kN] -- -45.25-102.69 -79.65
-113.4
4
-172.0
5 --
-102.7
0
-357.4
9
x [m] -- 4.41 6.66 0.00 1.12 1.75 -- 6.89 10.40
Cortante máx. [kN] 238.28 40.81 -- -- -- -- 269.97 138.69 --
x [m] 0.00 2.22 -- -- -- -- 0.00 3.51 --
Torsor mín. [kN] -2.57 -3.34 -3.08 -6.22 -4.53 -17.70 -- -19.84 -122.19
x [m] 2.04 3.41 4.50 0.00 1.12 1.59 -- 6.77 10.27
Torsor máx. [kN] 21.79 3.25 14.02 5.94 11.43 11.39 125.67 23.55 --
x [m] 0.00 4.41 6.60 0.41 1.11 1.34 0.00 3.51 --
Área Sup. [cm²]
Real 9.52 2.36 8.64 20.23 21.51 26.66 22.12 3.39 14.20
Nec. 8.93 0.00 5.79 6.72 11.33 17.59 14.74 1.33 13.86
Área Inf. [cm²]
Real 6.88 6.88 6.88 2.36 2.36 2.36 18.75 18.75 18.75
Nec. 5.83 6.24 5.60 0.00 0.81 0.00 15.26 16.09 16.10
Área Transv. [cm²/m]
Real 8.08 3.53 3.77 3.33 3.33 3.33 10.05 4.79 9.82
Nec. 7.20 3.15 3.64 3.15 3.15 3.15 9.24 3.54 9.17
F. Sobrecarga 2.89 mm, L/2302(L: 6.66 m)
0.68 mm, L/5122 (L:
3.50 m)
3.91 mm, L/2660 (L:
10.40 m)
F. Activa 6.85 mm, L/972 (L:6.66 m)
2.19 mm, L/1599 (L:
3.50 m)
9.05 mm, L/1149 (L:
10.40 m)
F. A plazo infinito 7.13 mm, L/935 (L:6.66 m)
2.46 mm, L/1423 (L:
3.50 m)
9.72 mm, L/1071 (L:
10.40 m)
Listado de armado de vigas
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1.5.- Pórtico 5
(95)2Ø10
24 24
(289)3Ø12
24 24(289)2Ø10
P7 P8
30x35
8x1eØ6 c/23
18025 25
My
Vz
-31.33 kN·m
-3.43 kN
26.41 kN
5.93 kN·m
Pórtico 5 Tramo: P7-P8
Sección 30x35
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -31.26 -14.46 -6.10
x [m] 0.00 0.66 1.25
Momento máx. [kN·m] -- -- 5.71
x [m] -- -- 1.80
Cortante mín. [kN] -- -- -3.43
x [m] -- -- 1.80
Cortante máx. [kN] 26.41 19.55 15.46
x [m] 0.00 0.66 1.25
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Listado de armado de vigas
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Pórtico 5 Tramo: P7-P8
Sección 30x35
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39
Nec. 2.94 2.94 2.94
Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 3.14
Nec. 0.00 0.00 2.94
Área Transv. [cm²/m]
Real 2.46 2.46 2.46
Nec. 2.36 2.36 2.36
F. Sobrecarga 0.04 mm, L/48728 (L: 1.80 m)
F. Activa 0.15 mm, L/12085 (L: 1.80 m)
F. A plazo infinito 0.18 mm, L/9816 (L: 1.80 m)
1.6.- Pórtico 6
24
(604)2Ø10
24 24(628)2Ø16
B1 B4 B2
35x35
8x1eØ6 c/13
10141
11x1eØ6 c/20
202
16x1eØ6 c/13
202 40
My
Vz
-2.17 kN·m
17.82 kN·m
-22.28 kN
30.27 kN
-0.16 kN·m
-15.54 kN
-0.60 kN·m
Listado de armado de vigas
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
Página 8
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Pórtico 6 Tramo: B1-B2
Sección 35x35
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- --
x [m] -- -- --
Momento máx. [kN·m] 16.23 17.82 13.13
x [m] 1.60 2.28 3.37
Cortante mín. [kN] -- -16.35 -22.28
x [m] -- 3.24 3.65
Cortante máx. [kN] 30.27 5.76 --
x [m] 0.00 1.73 --
Torsor mín. [kN] -6.39 -- -7.29
x [m] 0.00 -- 5.00
Torsor máx. [kN] -- 1.25 9.53
x [m] -- 3.10 3.65
Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 0.77 0.00 0.91
Área Inf. [cm²]
Real 4.02 4.02 4.02
Nec. 3.43 3.43 3.43
Área Transv. [cm²/m]
Real 4.35 4.35 4.35
Nec. 2.75 2.75 3.46
F. Sobrecarga 0.54 mm, L/9277 (L: 5.05 m)
F. Activa 2.39 mm, L/2111 (L: 5.05 m)
F. A plazo infinito 3.02 mm, L/1673 (L: 5.05 m)
Listado de armado de vigas
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1.7.- Pórtico 7
24
(210)1Ø16
(200)2Ø16
(400)1Ø16
24
(555)2Ø10
24 (555)2Ø10
P4 B3 P5
35x35
(70)1Ø12
(100)4Ø12
25
(265)4Ø16
25 25(276)3Ø10
6 6(238)2x(1Ø8) A. Piel
P6
40x60
5x1eØ6 c/20
10034.7
29x1eØ6 c/13
371 12.5
11x1eØ6 c/17
18012.5 25
My
Vz
-32.19 kN·m
-1.15 kN
34.16 kN
31.64 kN·m
-55.89 kN
-59.12 kN·m
-2.53 kN
47.71 kN
9.83 kN·m
Pórtico 7 Tramo: P4-P5 Tramo: P5-P6
Sección 35x35 40x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -31.92 -- -36.73 -58.60 -32.51 -17.13
x [m] 0.00 -- 4.70 0.00 0.60 1.20
Momento máx. [kN·m] 9.57 29.78 31.64 -- -- 9.68
x [m] 1.33 2.99 3.32 -- -- 1.80
Cortante mín. [kN] -- -- -55.89 -- -- -2.53
x [m] -- -- 4.70 -- -- 1.80
Cortante máx. [kN] 34.16 19.13 4.51 47.71 40.07 32.43
x [m] 0.00 1.66 3.32 0.00 0.60 1.20
Torsor mín. [kN] -- -- -6.17 -- -- --
x [m] -- -- 4.60 -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 3.58 1.57 5.59 11.87 9.29 8.04
Nec. 3.43 0.00 3.91 6.72 6.72 6.72
Área Inf. [cm²]
Real 3.58 3.58 3.58 2.36 4.70 6.88
Nec. 3.43 3.43 3.43 0.00 0.17 6.72
Listado de armado de vigas
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Pórtico 7 Tramo: P4-P5 Tramo: P5-P6
Sección 35x35 40x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Área Transv. [cm²/m]
Real 4.35 4.35 4.35 3.33 3.33 3.33
Nec. 2.75 2.75 2.75 3.15 3.15 3.15
F. Sobrecarga 0.27 mm, L/17376 (L: 4.70 m) 0.06 mm, L/57458 (L: 3.60 m)
F. Activa 1.03 mm, L/4574 (L: 4.70 m) 0.28 mm, L/12834 (L: 3.60 m)
F. A plazo infinito 1.26 mm, L/3737 (L: 4.70 m) 0.34 mm, L/10448 (L: 3.60 m)
1.8.- Pórtico 8
25
(130)3Ø20
(335)4Ø12
25
(270)4Ø10
25 25(290)4Ø20
6(245)2x(3Ø8) A. Piel
P4 B1
40x110
25
(225)2Ø16
25
(210)2Ø10
25
(335)2Ø10
25(335)2Ø10
(295)2x(1Ø8) A. Piel
B6
35x60
6x1eØ8 c/30
16740 17.9
36x1eØ6 c/6
21417.9 60
My
Vz
-4.99 kN·m
-2.64 kN
48.50 kN
77.14 kN·m
-100.29 kN
-103.90 kN·m
Pórtico 8 Tramo: P4-B1 Tramo: B1-B6
Sección 40x110 35x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -3.53 -- -- -- -18.78 -101.67
x [m] 0.00 -- -- -- 1.36 2.14
Momento máx. [kN·m] 51.29 68.36 75.93 65.55 25.36 --
x [m] 0.31 1.06 1.67 0.00 0.80 --
Listado de armado de vigas
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Pórtico 8 Tramo: P4-B1 Tramo: B1-B6
Sección 40x110 35x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Cortante mín. [kN] -- -- -2.64 -46.32 -67.84 -100.29
x [m] -- -- 1.67 0.66 1.36 2.14
Cortante máx. [kN] 48.50 36.65 24.62 -- -- --
x [m] 0.00 0.61 1.23 -- -- --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- 3.37 7.79 28.19
x [m] -- -- -- 0.24 1.36 1.92
Área Sup. [cm²]
Real 10.43 3.57 3.14 1.57 7.16 7.16
Nec. 12.32 0.11 0.00 0.00 5.88 6.66
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 6.09 6.09 6.09
Nec. 12.32 12.32 12.32 5.88 5.88 2.19
Área Transv. [cm²/m]
Real 3.35 3.35 3.35 9.42 9.42 9.42
Nec. 0.00 3.15 3.15 2.75 2.75 7.76
F. Sobrecarga 0.20 mm, L/18536 (L: 3.66m) 0.22 mm, L/16836 (L: 3.66 m)
F. Activa 0.65 mm, L/5593 (L: 3.63 m) 0.71 mm, L/5132 (L: 3.63 m)
F. A plazo infinito 0.85 mm, L/4323 (L: 3.68 m) 0.93 mm, L/3940 (L: 3.68 m)
Listado de armado de vigas
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1.9.- Pórtico 9
25
(165)4Ø12
25
(220)3Ø16
25
(155)2Ø10
25 25
(607)2Ø10
25 25(607)3Ø16
(540)2x(1Ø8) A. Piel
P9 B5
35x60
20x1eØ6 c/17
32750
11x1eØ10 c/12
126 60
My
Vz
-40.66 kN·m
55.86 kN·m
-124.30 kN
53.96 kN
-117.98 kN·m
Pórtico 9 Tramo: P9-B5
Sección 35x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -39.62 -- -115.07
x [m] 0.00 -- 4.53
Momento máx. [kN·m] 50.48 55.86 26.70
x [m] 1.45 1.62 3.13
Cortante mín. [kN] -- -45.48 -124.30
x [m] -- 2.99 4.53
Cortante máx. [kN] 53.96 11.59 --
x [m] 0.00 1.59 --
Torsor mín. [kN] -28.85 -5.85 --
x [m] 0.00 1.59 --
Torsor máx. [kN] -- -- 44.12
x [m] -- -- 4.39
Listado de armado de vigas
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Pórtico 9 Tramo: P9-B5
Sección 35x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Área Sup. [cm²]
Real 6.09 1.57 9.17
Nec. 5.88 0.45 8.57
Área Inf. [cm²]
Real 6.03 6.03 6.03
Nec. 5.88 5.88 5.88
Área Transv. [cm²/m]
Real 3.33 3.33 13.09
Nec. 2.75 2.75 12.10
F. Sobrecarga 0.12 mm, L/35198 (L: 4.16 m)
F. Activa 0.42 mm, L/9745 (L: 4.07 m)
F. A plazo infinito 0.51 mm, L/8062 (L: 4.15 m)
1.10.- Pórtico 10
25
(350)4Ø16
(230)2Ø12 (345)2Ø20
(185)4Ø12
25
(985)3Ø10
25 25(1006)3Ø25
(940)2x(3Ø8) A. Piel
P13 P16
40x110
(80)4Ø12
25
(240)3Ø20
25(225)3Ø10
(200)2x(1Ø8) A. Piel
P22
40x60
46x1eØ8 c/19
85750 27.5
8x1eØ6 c/17
12527.5 30
My
Vz
-203.60 kN·m
275.84 kN·m
-192.54 kN
130.38 kN
-220.04 kN·m
47.34 kN
11.06 kN·m
Pórtico 10 Tramo: P13-P16 Tramo: P16-P22
Sección 40x110 40x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -203.60 -- -215.46 -34.65 -16.15 -4.84
x [m] 0.00 -- 8.57 0.00 0.48 0.84
Momento máx. [kN·m] 167.54 275.84 228.21 -- -- 10.21
x [m] 2.78 4.57 5.77 -- -- 1.25
Cortante mín. [kN] -- -68.13 -192.54 -- -- --
x [m] -- 5.70 8.57 -- -- --
Cortante máx. [kN] 130.38 88.85 -- 47.34 47.29 45.23
x [m] 1.70 2.90 -- 0.00 0.48 0.84
Torsor mín. [kN] -32.63 -18.97 -- -- -- --
x [m] 1.23 2.90 -- -- -- --
Listado de armado de vigas
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Pórtico 10 Tramo: P13-P16 Tramo: P16-P22
Sección 40x110 40x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor máx. [kN] -- 5.69 28.42 4.71 6.68 8.98
x [m] -- 5.53 8.16 0.24 0.72 0.96
Área Sup. [cm²]
Real 12.66 2.36 13.16 12.90 11.30 9.42
Nec. 12.32 1.18 12.32 6.72 6.72 6.72
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 2.36 2.36 6.88
Nec. 12.32 12.32 12.32 0.00 0.81 6.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.29 5.29 5.29 3.33 3.33 3.33
Nec. 3.67 3.15 3.15 0.00 3.15 0.00
F. Sobrecarga 0.22 mm, L/38908 (L: 8.57 m) 0.09 mm, L/27530 (L: 2.50m)
F. Activa 1.03 mm, L/8294 (L: 8.57 m) 0.43 mm, L/5863 (L: 2.50 m)
F. A plazo infinito 1.37 mm, L/6235 (L: 8.57 m) 0.57 mm, L/4409 (L: 2.50 m)
1.11.- Pórtico 11
24
(258)2Ø10
24 24(282)2Ø16
B3 B4
35x35
14x1eØ6 c/13
17035 35
My
Vz
-2.17 kN·m
20.02 kN
10.27 kN·m
Listado de armado de vigas
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Pórtico 11 Tramo: B3-B4
Sección 35x35
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- --
x [m] -- -- --
Momento máx. [kN·m] 4.36 6.77 9.34
x [m] 0.55 1.13 1.70
Cortante mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Cortante máx. [kN] 20.02 16.00 11.37
x [m] 0.00 0.66 1.25
Torsor mín. [kN] -- -- -1.02
x [m] -- -- 1.60
Torsor máx. [kN] 3.90 1.71 --
x [m] 0.00 0.66 --
Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 0.51 0.00 0.00
Área Inf. [cm²]
Real 4.02 4.02 4.02
Nec. 3.43 3.43 3.43
Área Transv. [cm²/m]
Real 4.35 4.35 4.35
Nec. 2.75 2.75 2.75
F. Sobrecarga 0.46 mm, L/7461 (L: 3.40 m)
F. Activa 1.96 mm, L/1733 (L: 3.40 m)
F. A plazo infinito 2.47 mm, L/1377 (L: 3.40 m)
Listado de armado de vigas
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1.12.- Pórtico 12
25
(155)1Ø16 (200)4Ø10
25
(565)2Ø10
25 (557)3Ø12
P6 P8
30x40
(105)2Ø10 (115)2Ø10
24
(465)3Ø12
24(465)2Ø10
P11
30x35
21x1eØ6 c/23
46040 19.9
15x1eØ6 c/23
33219.9 70
My
Vz
-7.79 kN·m
12.04 kN·m
-21.68 kN
17.37 kN
-16.72 kN·m
3.47 kN·m
-5.73 kN
46.10 kN
8.69 kN·m
Pórtico 12 Tramo: P6-P8 Tramo: P8-P11
Sección 30x40 30x35
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -7.49 -- -16.47 -2.88 -5.72 -7.24
x [m] 0.00 -- 4.60 0.00 2.12 2.59
Momento máx. [kN·m] 10.25 12.04 5.64 3.47 -- 5.35
x [m] 1.31 1.97 3.29 0.00 -- 3.32
Cortante mín. [kN] -- -8.13 -21.68 -5.73 -1.14 --
x [m] -- 2.96 4.60 0.00 1.19 --
Cortante máx. [kN] 17.37 3.94 -- 7.21 5.21 46.10
x [m] 0.00 1.64 -- 0.00 2.12 3.32
Torsor mín. [kN] -- -- -- -1.61 -- -3.98
x [m] -- -- -- 0.00 -- 3.29
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 3.58 1.57 4.71 6.53 3.39 3.39
Nec. 3.36 0.00 3.36 2.94 2.94 2.94
Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39 3.14 1.57 3.14
Nec. 3.36 3.36 3.36 2.94 0.00 2.94
Área Transv. [cm²/m]
Real 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
Nec. 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
F. Sobrecarga 0.07 mm, L/70076 (L: 4.60 m) 0.04 mm, L/91159 (L: 3.32 m)
F. Activa 0.35 mm, L/13222 (L: 4.60 m) 0.17 mm, L/18985 (L: 3.32 m)
Listado de armado de vigas
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Pórtico 12 Tramo: P6-P8 Tramo: P8-P11
Sección 30x40 30x35
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
F. A plazo infinito 0.48 mm, L/9557 (L: 4.60 m) 0.21 mm, L/15662 (L: 3.32 m)
1.13.- Pórtico 13
25
(155)4Ø12 (215)2Ø16
(140)2Ø10
25
(565)3Ø10
25 25(587)3Ø20
(530)2x(1Ø8) A. Piel
P5 B2 P7
40x60
(330)2Ø12
(300)4Ø16
(275) 2ª capa4Ø16
(255)2Ø10
(255)2Ø12
(490)3Ø20
50
(420)3Ø10
17
(420)2x(1Ø8) A. Piel
P10
40x55
(455)15Ø16
(360)2Ø20
(630)15Ø10
(535)2Ø12
(955)6Ø12
28
(920)6Ø16
16
(920)2x(1Ø8) A. Piel
P14
110x60
28x1eØ6 c/17
46040 20
14x1eØ6 c/17
23720
9x1eØ6 c/12
102 27.5
7x(2eØ8+2rØ8) c/26
16527.5
20x(2eØ8+2rØ8) c/25
492
21x(2eØ6+2rØ6) c/8
167 37.5
My
Vz
-27.70 kN·m
73.99 kN
69.45 kN·m
-104.76 kN
2.70 kN
-78.04 kN·m
7.66 kN·m
-245.57 kN
106.21 kN
-442.01 kN·m
520.96 kN·m
-780.79 kN
487.24 kN
-882.35 kN·m
Pórtico 13 Tramo: P5-P7 Tramo: P7-P10 Tramo: P10-P14
Sección 40x60 40x55 110x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -25.85 -- -74.93 -44.38 -39.05-221.43-423.15 -- -844.63
x [m] 0.00 -- 4.60 0.00 2.26 3.39 0.00 -- 8.23
Momento máx. [kN·m] 65.78 72.09 45.09 7.66 7.02 -- 421.30 520.96 350.10
x [m] 1.52 1.80 3.20 1.07 1.19 -- 2.68 3.93 5.57
Cortante mín. [kN] -- -40.41-104.76 -3.30 -80.91-245.57 -- -202.78-780.79
x [m] -- 3.06 4.60 1.13 2.26 3.39 -- 5.48 8.23
Cortante máx. [kN] 73.99 11.20 -- 106.21 -- -- 487.24 132.34 --
x [m] 0.00 1.66 -- 0.00 -- -- 0.00 2.80 --
Torsor mín. [kN] -- -- -26.15 -10.65 -9.84 -18.35 -54.62 -43.41 -50.18
x [m] -- -- 4.43 0.00 1.62 3.26 2.65 4.29 7.57
Torsor máx. [kN] 27.70 3.97 -- 11.09 10.41 8.55 23.46 5.46 38.14
x [m] 0.00 1.66 -- 0.49 2.12 2.35 0.12 4.78 7.82
Área Sup. [cm²]
Real 6.88 2.36 7.95 13.14 9.42 27.77 25.13 6.79 43.23
Nec. 6.72 0.00 6.72 6.16 6.16 19.84 20.23 1.94 40.08
Área Inf. [cm²]
Real 9.42 9.42 9.42 6.19 6.19 2.36 26.11 26.11 26.11
Nec. 6.72 6.72 6.72 6.16 6.16 0.62 23.92 24.81 20.35
Área Transv. [cm²/m]
Real 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 4.71 12.06 12.06 21.20
Nec. 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 4.00 10.63 8.65 19.14
F. Sobrecarga 0.12 mm, L/38852(L: 4.60 m)
0.06 mm, L/61314
(L: 3.39 m)
4.32 mm, L/1907 (L:
8.23 m)
F. Activa 0.56 mm, L/8224(L: 4.60 m)
0.25 mm, L/13707
(L: 3.39 m)
10.12 mm, L/807 (L:
8.17 m)
F. A plazo infinito 0.75 mm, L/6148(L: 4.60 m)
0.30 mm, L/11213
(L: 3.39 m)
10.62 mm, L/775 (L:
8.23 m)
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(455)15Ø16
(360)2Ø20
(410)10Ø16
(300)4Ø12
(630)1Ø25
(600)6Ø12
(960)6Ø12
36
(920)6Ø12
17
(920)2x(1Ø8) A. Piel
P14 P17
110x60
25
(680)6Ø10
25(665)6Ø20
(635)2x(1Ø8) A. Piel
P21
110x60
35x(2eØ6+2rØ6) c/19
65137.5
6x(2eØ10+2rØ10) c/29
163 35
30x(2eØ6+2rØ6) c/19
55835 18.6
-882.35 kN·m
394.24 kN·m
-599.84 kN
268.00 kN
-642.66 kN·m
288.45 kN·m
-300.26 kN
459.54 kN
-6.57 kN·m
Pórtico 13 Tramo: P14-P17 Tramo: P17-P21
Sección 110x60 110x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -363.80 -- -601.47 -397.71 -- --
x [m] 0.00 -- 8.14 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] 261.12 394.24 291.48 139.40 288.45 283.02
x [m] 2.62 4.13 5.53 1.83 3.47 3.82
Cortante mín. [kN] -- -144.97 -599.84 -- -20.57 -300.26
x [m] -- 5.42 8.14 -- 3.70 5.58
Cortante máx. [kN] 268.00 158.48 -- 459.54 162.87 --
x [m] 1.33 2.73 -- 0.00 1.95 --
Torsor mín. [kN] -- -7.10 -93.58 -2.26 -3.78 -5.97
x [m] -- 5.30 7.87 1.83 2.53 5.10
Torsor máx. [kN] 39.63 13.74 -- 57.69 2.39 21.35
x [m] 0.00 2.73 -- 0.00 3.70 5.33
Área Sup. [cm²]
Real 43.23 6.79 31.42 29.34 4.71 4.71
Nec. 31.06 0.00 28.68 25.73 0.00 0.27
Área Inf. [cm²]
Real 18.48 18.48 18.48 18.85 18.85 18.85
Nec. 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48
Área Transv. [cm²/m]
Real 8.93 8.93 16.25 8.93 8.93 8.93
Nec. 8.65 8.65 14.83 8.65 8.65 8.65
F. Sobrecarga 1.95 mm, L/4175 (L: 8.14 m) 0.36 mm, L/15579 (L: 5.58 m)
F. Activa 4.92 mm, L/1654 (L: 8.14 m) 1.40 mm, L/3989 (L: 5.58 m)
F. A plazo infinito 5.36 mm, L/1519 (L: 8.14 m) 1.70 mm, L/3277 (L: 5.58 m)
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1.14.- Pórtico 14
25
(225)2Ø16
25
(240)4Ø12
(555)2Ø10
(535)4Ø20
(635)4Ø12
(535)2Ø10
25
(975)3Ø10
25 (950)3Ø12
(920)2x(1Ø8) A. Piel
P12 P15
40x55
(270)4Ø12
(540)2Ø10
(540)2Ø12
(955)3Ø10
27
(920)3Ø10
17
(920)2x(1Ø8) A. Piel
P18
40x55
4Ø16
(120)2Ø12
(120)2Ø10
(245)3Ø20
29
(220)3Ø10
15
(220)2x(1Ø8) A. Piel
P19
40x55
19x1eØ6 c/9
16540
30x1eØ6 c/17
496
19x1eØ6 c/9
165 40
49x1eØ6 c/17
82240 25
21x1eØ6 c/7
14525 17
My
Vz
-184.05 kN·m
178.43 kN·m
-177.06 kN
154.14 kN
-272.80 kN·m
80.24 kN·m
-53.30 kN
45.31 kN
-76.98 kN·m
65.69 kN·m
-176.03 kN
-160.42 kN·m
Pórtico 14 Tramo: P12-P15 Tramo: P15-P18 Tramo: P18-P19
Sección 40x55 40x55 40x55
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -182.69 -- -267.56-40.14 -- -76.98 -- -73.61 -146.60
x [m] 0.00 -- 8.27 1.08 -- 8.22 -- 0.94 1.45
Momento máx. [kN·m] 153.04 178.43116.46 45.01 80.24 57.08 63.28 -- --
x [m] 2.76 3.92 5.56 2.72 4.35 5.52 0.00 -- --
Cortante mín. [kN] -- -62.60 -177.06 -- -29.30-53.30-150.31-161.92-176.03
x [m] -- 5.44 8.27 -- 5.40 6.92 0.27 0.94 1.45
Cortante máx. [kN] 154.14 30.08 -- 45.31 35.00 -- -- -- --
x [m] 0.00 2.87 -- 2.02 2.83 -- -- -- --
Torsor mín. [kN] -- -1.88 -40.31 -1.91 -1.94 -3.67 -- -- --
x [m] -- 5.32 8.12 0.00 5.28 6.68 -- -- --
Torsor máx. [kN] 31.25 4.45 -- 3.62 2.56 -- 6.72 9.87 12.95
x [m] 0.00 2.87 -- 1.78 2.83 -- 0.00 0.77 1.23
Área Sup. [cm²]
Real 10.90 2.36 16.49 16.49 2.36 6.88 9.07 14.35 16.31
Nec. 10.07 0.32 14.51 8.05 0.00 6.16 2.48 7.78 7.76
Área Inf. [cm²]
Real 9.49 9.49 9.49 6.19 6.19 6.19 6.19 5.42 2.36
Nec. 8.58 8.79 6.98 6.16 6.16 6.16 6.16 3.44 0.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.28 3.33 6.28 3.33 3.33 3.33 8.08 8.08 8.08
Nec. 5.58 3.15 5.72 3.15 3.15 3.15 0.00 6.84 0.00
F. Sobrecarga 5.02 mm, L/1625 (L:8.15 m)
0.41 mm,
L/19872 (L: 8.22
m)
0.03 mm, L/44934 (L:
1.45 m)
F. Activa 11.99 mm, L/675 (L:8.09 m)
1.77 mm, L/4635
(L: 8.22 m)
0.11 mm, L/12904 (L:
1.45 m)
F. A plazo infinito 12.31 mm, L/659 (L:8.12 m)
2.31 mm, L/3566
(L: 8.22 m)
0.12 mm, L/11731 (L:
1.45 m)
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1.- NOTACIÓN (PILARES)
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
2.- PILARES
2.1.- P1
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.+1 (16.5 - 19.8 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 54.9 36.6 54.9
G, Q, V(2) Q 42.7 -20.3 -1.1 0.5 23.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 42.8 -20.5 -1.2 0.7 23.6
18.75 m Cumple Cumple 54.0 87.6 87.6 G, Q, V(2) Q,N,M 48.4 45.2 0.4 0.5 23.8 Cumple
17.1 m Cumple Cumple 54.0 87.6 87.6 G, Q, V(2) Q,N,M 48.4 45.2 0.4 0.5 23.8 Cumple
Pie Cumple Cumple 54.0 87.6 87.6 G, Q, V(2) Q,N,M 48.4 45.2 0.4 0.5 23.8 Cumple
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x25
16.5 m N.P.(1) N.P.(1) 9.3 87.6 87.6 G, Q, V(2) Q,N,M 48.4 45.2 0.4 0.5 23.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 37.6 63.9 63.9
G, Q, V(4) Q -12.1 -13.7 24.9 -12.7 5.3
Cumple
G, Q, V(5) N,M -1.0 -16.9 25.0 -12.7 6.5
15.4 m Cumple Cumple 37.6 63.9 63.9
G, Q, V(4) Q -12.1 -13.7 24.9 -12.7 5.3
Cumple
G, Q, V(5) N,M -1.0 -16.9 25.0 -12.7 6.5
12.6 m Cumple Cumple 37.6 63.9 63.9
G, Q, V(4) Q -12.1 -13.7 24.9 -12.7 5.3
Cumple
G, Q, V(5) N,M -1.0 -16.9 25.0 -12.7 6.5
Pie Cumple Cumple 36.8 54.2 54.2 G, Q, V(4) Q,N,M -6.2 6.9 -24.7 -12.7 5.3 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.6 54.2 54.2
G, Q, V(5) Q 7.1 8.4 -24.5 -12.7 6.5
Cumple
G, Q, V(4) N,M -6.2 6.9 -24.7 -12.7 5.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)
(4) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)
2.2.- P2
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 10.3 91.5 91.5
G, Q, V(2) Q 459.4 -12.1 5.5 -5.1 5.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 527.2 -9.7 -6.8 4.8 3.4
15.4 m Cumple Cumple 10.3 98.0 98.0
G, Q, V(2) Q 467.4 10.2 -14.5 -5.1 5.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 530.1 10.0 5.3 2.3 5.8
12.6 m Cumple Cumple 10.3 98.0 98.0
G, Q, V(2) Q 467.4 10.2 -14.5 -5.1 5.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 530.1 10.0 5.3 2.3 5.8
Pie Cumple Cumple 10.3 98.0 98.0
G, Q, V(2) Q 467.4 10.2 -14.5 -5.1 5.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 530.1 10.0 5.3 2.3 5.8
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.8 98.0 98.0
G, Q, V(5) Q 371.6 9.1 -14.9 -5.3 4.9
Cumple
G, Q, V(4) N,M 530.1 10.0 5.3 2.3 5.8
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)
(5) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
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2.3.- P4
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.+1 (16.5 - 19.8 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 32.1 31.2 32.1 G, V(2) Q,N,M 78.4 26.2 0.0 -3.4 -16.5 Cumple
18.75 m Cumple Cumple 31.6 59.6 59.6
G, V(2) Q 87.5 -19.1 -9.3 -3.4 -16.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 78.4 0.7 -24.4 -11.0 -5.3
17.1 m Cumple Cumple 31.6 59.6 59.6
G, V(2) Q 87.5 -19.1 -9.3 -3.4 -16.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 78.4 0.7 -24.4 -11.0 -5.3
Pie Cumple Cumple 31.6 59.6 59.6
G, V(2) Q 87.5 -19.1 -9.3 -3.4 -16.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 78.4 0.7 -24.4 -11.0 -5.3
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 30x40
Cabeza Cumple Cumple 27.5 97.5 97.5
G, Q, V(4) Q 926.8 53.6 42.2 -20.5 -25.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 910.0 17.1 75.1 -36.9 -6.2
15.4 m Cumple Cumple 27.5 97.5 97.5
G, Q, V(4) Q 926.8 53.6 42.2 -20.5 -25.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 910.0 17.1 75.1 -36.9 -6.2
12.6 m Cumple Cumple 27.5 97.5 97.5
G, Q, V(4) Q 926.8 53.6 42.2 -20.5 -25.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 910.0 17.1 75.1 -36.9 -6.2
Pie Cumple Cumple 27.5 91.5 91.5
G, Q, V(4) Q 942.3 -43.9 -37.6 -20.5 -25.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 925.5 -7.2 -68.9 -36.9 -6.2
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 40x40
12 m N.P.(1) N.P.(1) 6.7 94.4 94.4 G, Q, V(3) Q,N,M 925.5 -7.2 -68.9 -36.9 -6.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 23.1 58.0 58.0 G, Q, V(5) Q,N,M 1183.4 29.2 74.6 -36.2 -13.7 Cumple
10.9 m Cumple Cumple 23.1 58.0 58.0 G, Q, V(5) Q,N,M 1183.4 29.2 74.6 -36.2 -13.7 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 23.1 58.0 58.0 G, Q, V(5) Q,N,M 1183.4 29.2 74.6 -36.2 -13.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 23.1 55.3 55.3 G, Q, V(5) Q,N,M 1204.1 -24.2 -66.6 -36.2 -13.7 Cumple
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 40x40
7.5 m N.P.(1) N.P.(1) 5.1 55.3 55.3
G, Q, V(3) Q 1095.3 -22.0 -66.7 -36.1 -12.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1204.1 -24.2 -66.6 -36.2 -13.7
Cabeza Cumple Cumple 9.2 49.4 49.4 G, Q, V(6) Q,N,M 1321.0 9.2 33.8 -14.5 -5.2 Cumple
6.4 m Cumple Cumple 9.2 49.4 49.4 G, Q, V(6) Q,N,M 1321.0 9.2 33.8 -14.5 -5.2 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 9.2 49.4 49.4 G, Q, V(6) Q,N,M 1321.0 9.2 33.8 -14.5 -5.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 9.2 49.1 49.1
G, Q, V(6) Q 1341.7 -11.2 -22.9 -14.5 -5.2
Cumple
G, Q, V(7) N,M 1354.0 -11.5 -16.5 -11.9 -5.3
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 11.2 52.1 52.1
G, Q, V(4) Q 1282.9 14.8 7.9 -8.2 -16.9
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1439.9 6.2 9.7 -9.6 -8.0
1.4 m Cumple Cumple 11.2 52.4 52.4
G, Q, V(4) Q 1293.0 -17.2 -7.7 -8.2 -16.9
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1450.0 -8.9 -8.4 -9.6 -8.0
0.6 m Cumple Cumple 11.2 52.4 52.4
G, Q, V(4) Q 1293.0 -17.2 -7.7 -8.2 -16.9
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1450.0 -8.9 -8.4 -9.6 -8.0
Pie Cumple Cumple 11.2 52.4 52.4
G, Q, V(4) Q 1293.0 -17.2 -7.7 -8.2 -16.9
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1450.0 -8.9 -8.4 -9.6 -8.0
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 52.4 52.4
G, Q, V(4) Q 1293.0 -17.2 -7.7 -8.2 -16.9
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1450.0 -8.9 -8.4 -9.6 -8.0
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
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2.4.- P5
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 14.3 75.0 75.0
G, Q, V(2) Q 760.8 30.6 -2.4 2.5 -13.6
Cumple
G, Q, V(3) N,M 848.0 25.9 -9.2 8.0 -8.6
15.4 m Cumple Cumple 14.3 90.8 90.8
G, Q, V(2) Q 773.7 -22.2 7.3 2.5 -13.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 781.9 -7.9 27.6 10.1 -8.2
12.6 m Cumple Cumple 14.3 90.8 90.8
G, Q, V(2) Q 773.7 -22.2 7.3 2.5 -13.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 781.9 -7.9 27.6 10.1 -8.2
Pie Cumple Cumple 14.3 90.8 90.8
G, Q, V(2) Q 773.7 -22.2 7.3 2.5 -13.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 781.9 -7.9 27.6 10.1 -8.2
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
12 m N.P.(1) N.P.(1) 3.1 90.8 90.8
G, Q, V(2) Q 773.7 -22.2 7.3 2.5 -13.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 781.9 -7.9 27.6 10.1 -8.2
Cabeza Cumple Cumple 9.5 80.4 80.4
G, Q, V(4) Q 708.0 -8.3 -21.9 10.4 3.8
Cumple
G, Q, V(5) N,M 778.7 -11.0 -19.8 9.2 5.2
10.9 m Cumple Cumple 9.5 80.4 80.4
G, Q, V(4) Q 708.0 -8.3 -21.9 10.4 3.8
Cumple
G, Q, V(5) N,M 778.7 -11.0 -19.8 9.2 5.2
8.1 m Cumple Cumple 9.5 80.4 80.4
G, Q, V(4) Q 708.0 -8.3 -21.9 10.4 3.8
Cumple
G, Q, V(5) N,M 778.7 -11.0 -19.8 9.2 5.2
Pie Cumple Cumple 9.5 76.3 76.3
G, Q, V(4) Q 720.9 6.7 18.6 10.4 3.8
Cumple
G, Q, V(6) N,M 789.6 13.4 5.6 3.9 7.3
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 7.7 95.5 95.5 G, Q, V(6) Q,N,M 993.8 -14.8 -2.7 1.3 7.3 Cumple
6.4 m Cumple Cumple 7.7 96.5 96.5 G, Q, V(6) Q,N,M 1006.7 13.8 2.2 1.3 7.3 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 7.7 96.5 96.5 G, Q, V(6) Q,N,M 1006.7 13.8 2.2 1.3 7.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 7.7 96.5 96.5 G, Q, V(6) Q,N,M 1006.7 13.8 2.2 1.3 7.3 Cumple
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 25x40
3 m N.P.(1) N.P.(1) 1.7 96.5 96.5
G, Q, V(7) Q 1006.3 12.8 6.4 3.4 6.9
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1006.7 13.8 2.2 1.3 7.3
Cabeza Cumple Cumple 16.4 77.2 77.2
G, Q, V(6) Q 1179.9 -24.3 -3.4 1.5 15.7
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1170.5 -23.4 -6.8 4.4 14.7
1.9 m Cumple Cumple 16.4 77.2 77.2
G, Q, V(6) Q 1179.9 -24.3 -3.4 1.5 15.7
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1170.5 -23.4 -6.8 4.4 14.7
0.6 m Cumple Cumple 16.4 77.2 77.2
G, Q, V(6) Q 1179.9 -24.3 -3.4 1.5 15.7
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1170.5 -23.4 -6.8 4.4 14.7
Pie Cumple Cumple 16.4 76.2 76.2 G, Q, V(6) Q,N,M 1187.8 13.3 0.3 1.5 15.7 Cumple
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.9 76.2 76.2 G, Q, V(6) Q,N,M 1187.8 13.3 0.3 1.5 15.7 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
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2.5.- P6
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 15.3 15.9 15.9
G, Q, V(2) Q 70.3 -3.0 -2.4 -0.1 7.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 85.0 10.0 -6.8 2.9 -1.0
15.6 m Cumple Cumple 14.9 55.4 55.4
G, Q, V(2) Q 80.4 29.0 -2.6 -0.1 7.8
Cumple
G, Q, V(4) N,M 94.4 20.8 -21.3 -6.5 4.4
12.6 m Cumple Cumple 14.9 55.4 55.4
G, Q, V(2) Q 80.4 29.0 -2.6 -0.1 7.8
Cumple
G, Q, V(4) N,M 94.4 20.8 -21.3 -6.5 4.4
Pie Cumple Cumple 14.9 55.4 55.4
G, Q, V(2) Q 80.4 29.0 -2.6 -0.1 7.8
Cumple
G, Q, V(4) N,M 94.4 20.8 -21.3 -6.5 4.4
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 18.9 92.8 92.8
G, Q, V(5) Q 657.6 -21.9 36.2 -18.9 10.1
Cumple
G, Q, V(6) N,M 730.5 -24.1 34.5 -17.6 11.0
10.35 m Cumple Cumple 18.9 92.8 92.8
G, Q, V(5) Q 657.6 -21.9 36.2 -18.9 10.1
Cumple
G, Q, V(6) N,M 730.5 -24.1 34.5 -17.6 11.0
8.1 m Cumple Cumple 18.9 92.8 92.8
G, Q, V(5) Q 657.6 -21.9 36.2 -18.9 10.1
Cumple
G, Q, V(6) N,M 730.5 -24.1 34.5 -17.6 11.0
Pie Cumple Cumple 18.9 75.8 75.8
G, Q, V(5) Q 668.7 12.0 -27.1 -18.9 10.1
Cumple
G, Q, V(6) N,M 741.6 12.6 -24.5 -17.6 11.0
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
7.5 m N.P.(1) N.P.(1) 4.4 75.8 75.8
G, Q, V(5) Q 668.7 12.0 -27.1 -18.9 10.1
Cumple
G, Q, V(6) N,M 741.6 12.6 -24.5 -17.6 11.0
Cabeza Cumple Cumple 3.1 70.4 70.4
G, Q, V(3) Q 685.5 3.3 -6.4 3.1 -1.7
Cumple
G, Q, V(7) N,M 749.5 3.1 -4.4 2.1 -1.5
3.6 m Cumple Cumple 3.1 71.9 71.9
G, Q, V(3) Q 698.4 -3.2 5.7 3.1 -1.7
Cumple
G, Q, V(7) N,M 762.4 -2.8 3.6 2.1 -1.5
Pie Cumple Cumple 3.1 71.9 71.9
G, Q, V(3) Q 698.4 -3.2 5.7 3.1 -1.7
Cumple
G, Q, V(7) N,M 762.4 -2.8 3.6 2.1 -1.5
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 25x40
3 m N.P.(1) N.P.(1) 0.7 71.9 71.9
G, Q, V(8) Q 562.7 -2.9 5.6 3.0 -1.5
Cumple
G, Q, V(7) N,M 762.4 -2.8 3.6 2.1 -1.5
Cabeza Cumple Cumple 7.1 49.3 49.3
G, Q, V(4) Q 661.5 -8.9 5.1 -4.5 5.8
Cumple
G, Q, V(7) N,M 768.8 -8.6 -1.6 1.3 4.3
1.9 m Cumple Cumple 7.1 49.3 49.3
G, Q, V(4) Q 661.5 -8.9 5.1 -4.5 5.8
Cumple
G, Q, V(7) N,M 768.8 -8.6 -1.6 1.3 4.3
0.6 m Cumple Cumple 7.1 49.3 49.3
G, Q, V(4) Q 661.5 -8.9 5.1 -4.5 5.8
Cumple
G, Q, V(7) N,M 768.8 -8.6 -1.6 1.3 4.3
Pie Cumple Cumple 7.1 49.3 49.3
G, Q, V(4) Q 669.4 5.0 -5.8 -4.5 5.8
Cumple
G, Q, V(7) N,M 776.7 1.8 1.5 1.3 4.3
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.6 49.3 49.3
G, Q, V(4) Q 669.4 5.0 -5.8 -4.5 5.8
Cumple
G, Q, V(7) N,M 776.7 1.8 1.5 1.3 4.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(8) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
Página 6
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
2.6.- P7
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 12.9 27.5 27.5
G, V(2) Q 192.0 -11.6 -5.1 4.2 7.6
Cumple
G, Q, V(3) N,M 403.6 -1.9 -10.9 9.0 -1.7
15.5 m Cumple Cumple 12.7 73.8 73.8
G, V(2) Q 201.8 18.6 11.7 4.2 7.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 373.5 -10.9 29.5 10.6 -2.6
12.6 m Cumple Cumple 12.7 73.8 73.8
G, V(2) Q 201.8 18.6 11.7 4.2 7.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 373.5 -10.9 29.5 10.6 -2.6
Pie Cumple Cumple 12.7 73.8 73.8
G, V(2) Q 201.8 18.6 11.7 4.2 7.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 373.5 -10.9 29.5 10.6 -2.6
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 24.8 93.6 93.6
G, Q, V(5) Q 459.0 41.6 -26.6 12.9 -20.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 514.0 43.4 -25.9 12.5 -21.1
10.9 m Cumple Cumple 24.8 93.6 93.6
G, Q, V(5) Q 459.0 41.6 -26.6 12.9 -20.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 514.0 43.4 -25.9 12.5 -21.1
8.1 m Cumple Cumple 24.8 93.6 93.6
G, Q, V(5) Q 459.0 41.6 -26.6 12.9 -20.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 514.0 43.4 -25.9 12.5 -21.1
Pie Cumple Cumple 24.4 85.2 85.2
G, Q, V(5) Q 471.9 -37.4 23.9 12.9 -20.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 526.9 -38.7 22.7 12.5 -21.1
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 15.9 87.0 87.0 G, Q, V(6) Q,N,M 858.5 26.5 -17.1 8.8 -13.6 Cumple
6.4 m Cumple Cumple 15.9 87.9 87.9 G, Q, V(6) Q,N,M 871.4 -26.6 17.1 8.8 -13.6 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 15.9 87.9 87.9 G, Q, V(6) Q,N,M 871.4 -26.6 17.1 8.8 -13.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 15.9 87.9 87.9 G, Q, V(6) Q,N,M 871.4 -26.6 17.1 8.8 -13.6 Cumple
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 25x40
3 m N.P.(1) N.P.(1) 3.6 87.9 87.9 G, Q, V(6) Q,N,M 871.4 -26.6 17.1 8.8 -13.6 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 21.3 79.8 79.8
G, Q, V(6) Q 1210.5 22.8 -21.4 14.7 -16.8
Cumple
G, Q, V(7) N,M 1221.4 21.8 -18.6 12.3 -15.9
1.9 m Cumple Cumple 21.3 79.8 79.8
G, Q, V(6) Q 1210.5 22.8 -21.4 14.7 -16.8
Cumple
G, Q, V(7) N,M 1221.4 21.8 -18.6 12.3 -15.9
0.6 m Cumple Cumple 21.3 79.8 79.8
G, Q, V(6) Q 1210.5 22.8 -21.4 14.7 -16.8
Cumple
G, Q, V(7) N,M 1221.4 21.8 -18.6 12.3 -15.9
Pie Cumple Cumple 21.3 79.3 79.3
G, Q, V(6) Q 1218.5 -17.6 13.9 14.7 -16.8
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1237.4 -13.2 8.7 10.5 -13.2
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.4 79.3 79.3
G, Q, V(6) Q 1218.5 -17.6 13.9 14.7 -16.8
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1237.4 -13.2 8.7 10.5 -13.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
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2.7.- P8
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 18.2 29.7 29.7
G, Q, V(2) Q -2.1 -12.4 -0.7 -1.6 7.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M -8.7 -6.0 7.5 -8.0 2.9
15.6 m Cumple Cumple 17.6 85.8 85.8
G, Q, V(2) Q 11.4 19.7 -7.4 -1.6 7.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 4.9 5.8 -25.2 -8.0 2.9
12.6 m Cumple Cumple 17.6 85.8 85.8
G, Q, V(2) Q 11.4 19.7 -7.4 -1.6 7.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 4.9 5.8 -25.2 -8.0 2.9
Pie Cumple Cumple 17.6 85.8 85.8
G, Q, V(2) Q 11.4 19.7 -7.4 -1.6 7.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 4.9 5.8 -25.2 -8.0 2.9
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
12 m N.P.(1) N.P.(1) 2.3 85.8 85.8
G, Q, V(2) Q 11.4 19.7 -7.4 -1.6 7.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 4.9 5.8 -25.2 -8.0 2.9
Cabeza Cumple Cumple 14.4 76.9 76.9
G, Q, V(4) Q 464.8 27.4 17.1 -6.1 -12.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 449.6 22.2 25.1 -10.0 -9.9
11.05 m Cumple Cumple 14.4 76.9 76.9
G, Q, V(4) Q 464.8 27.4 17.1 -6.1 -12.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 449.6 22.2 25.1 -10.0 -9.9
8.1 m Cumple Cumple 14.4 76.9 76.9
G, Q, V(4) Q 464.8 27.4 17.1 -6.1 -12.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 449.6 22.2 25.1 -10.0 -9.9
Pie Cumple Cumple 14.2 59.5 59.5
G, Q, V(4) Q 478.2 -22.9 -7.6 -6.1 -12.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 463.0 -17.9 -15.6 -10.0 -9.9
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
7.5 m N.P.(1) N.P.(1) 3.5 59.5 59.5
G, Q, V(4) Q 478.2 -22.9 -7.6 -6.1 -12.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 463.0 -17.9 -15.6 -10.0 -9.9
Cabeza Cumple Cumple 7.8 31.8 31.8
G, Q, V(6) Q 458.2 13.7 -3.8 1.6 -7.0
Cumple
G, Q, V(7) N,M 483.9 9.4 1.7 -1.3 -5.0
3.6 m Cumple Cumple 7.7 32.2 32.2
G, Q, V(6) Q 471.7 -15.1 2.6 1.6 -7.0
Cumple
G, Q, V(4) N,M 517.1 -15.0 1.0 0.8 -6.9
Pie Cumple Cumple 7.7 32.2 32.2
G, Q, V(6) Q 471.7 -15.1 2.6 1.6 -7.0
Cumple
G, Q, V(4) N,M 517.1 -15.0 1.0 0.8 -6.9
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 8.3 34.8 34.8
G, Q, V(6) Q 486.3 10.4 -0.1 0.5 -7.8
Cumple
G, Q, V(4) N,M 530.7 10.1 1.3 -0.6 -7.4
2.1 m Cumple Cumple 8.2 35.1 35.1
G, Q, V(6) Q 494.9 -9.9 1.3 0.5 -7.8
Cumple
G, Q, V(8) N,M 540.5 -8.9 -0.4 -0.7 -7.2
0.6 m Cumple Cumple 8.2 35.1 35.1
G, Q, V(6) Q 494.9 -9.9 1.3 0.5 -7.8
Cumple
G, Q, V(8) N,M 540.5 -8.9 -0.4 -0.7 -7.2
Pie Cumple Cumple 8.2 35.1 35.1
G, Q, V(6) Q 494.9 -9.9 1.3 0.5 -7.8
Cumple
G, Q, V(8) N,M 540.5 -8.9 -0.4 -0.7 -7.2
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.0 35.1 35.1
G, Q, V(6) Q 494.9 -9.9 1.3 0.5 -7.8
Cumple
G, Q, V(8) N,M 540.5 -8.9 -0.4 -0.7 -7.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
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2.8.- P9
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 30x40
Cabeza Cumple Cumple 19.0 37.9 37.9 G, Q, V(2) Q,N,M 441.0 10.6 32.4 -23.5 -0.4 Cumple
15.4 m Cumple Cumple 18.7 91.5 91.5 G, Q, V(2) Q,N,M 456.5 8.9 -59.1 -23.5 -0.4 Cumple
12.6 m Cumple Cumple 18.7 91.5 91.5 G, Q, V(2) Q,N,M 456.5 8.9 -59.1 -23.5 -0.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 18.7 91.5 91.5 G, Q, V(2) Q,N,M 456.5 8.9 -59.1 -23.5 -0.4 Cumple
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 30x45
Cabeza Cumple Cumple 72.0 93.8 93.8 G, Q, V(3) Q,N,M 910.6 -51.8 52.8 -7.8 131.1 Cumple
10.8 m Cumple Cumple 83.0 93.8 93.8 G, Q, V(3) Q,N,M 910.6 -51.8 52.8 -7.8 131.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 39.5 42.6 42.6
G, Q, V(4) Q 735.3 0.5 -27.7 -20.9 -47.8
Cumple
G, Q, V(2) N,M 601.1 1.1 -41.4 -25.8 -32.4
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 35x50
Cabeza Cumple Cumple 18.9 46.3 46.3
G, Q, V(3) Q 998.4 2.0 56.1 -33.5 -2.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1086.5 3.5 50.2 -31.8 -10.1
3.6 m Cumple Cumple 39.5 53.4 53.4 G, Q, V(5) Q,N,M 1290.8 -14.2 -52.4 -21.3 -65.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 39.5 53.4 53.4 G, Q, V(5) Q,N,M 1290.8 -14.2 -52.4 -21.3 -65.2 Cumple
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 35x50
Cabeza Cumple Cumple 25.4 61.6 61.6
G, Q, V(6) Q 1310.0 -4.1 67.3 -44.7 6.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1445.2 -3.4 66.6 -42.7 2.2
1.9 m Cumple Cumple 25.4 56.6 56.6
G, Q, V(6) Q 1312.3 -1.5 49.5 -44.7 6.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1447.5 -2.5 49.6 -42.7 2.2
Pie Cumple Cumple 36.7 56.9 56.9 G, Q, V(5) Q,N,M 1526.1 -19.2 -39.2 -45.3 -45.9 Cumple
Cimentación 35x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.0 56.9 56.9 G, Q, V(5) Q,N,M 1526.1 -19.2 -39.2 -45.3 -45.9 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
2.9.- P10
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 15.2 45.4 45.4
G, Q, V(2) Q 535.4 -0.9 -20.6 15.9 4.1
Cumple
G, Q, V(3) N,M 594.2 -1.9 -17.6 13.3 5.2
15.4 m Cumple Cumple 15.2 95.4 95.4 G, Q, V(2) Q,N,M 547.0 15.0 41.2 15.9 4.1 Cumple
12.6 m Cumple Cumple 15.2 95.4 95.4 G, Q, V(2) Q,N,M 547.0 15.0 41.2 15.9 4.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 15.2 95.4 95.4 G, Q, V(2) Q,N,M 547.0 15.0 41.2 15.9 4.1 Cumple
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 30x45
Cabeza Cumple Cumple 32.6 99.8 99.8
G, Q, V(4) Q 989.3 -90.8 -22.9 10.5 42.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 984.5 -82.5 -43.9 21.2 38.4
10.9 m Cumple Cumple 32.6 99.8 99.8
G, Q, V(4) Q 989.3 -90.8 -22.9 10.5 42.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 984.5 -82.5 -43.9 21.2 38.4
8.1 m Cumple Cumple 32.6 99.8 99.8
G, Q, V(4) Q 989.3 -90.8 -22.9 10.5 42.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 984.5 -82.5 -43.9 21.2 38.4
Pie Cumple Cumple 32.6 90.0 90.0
G, Q, V(4) Q 1006.7 75.7 17.9 10.5 42.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1001.9 67.4 38.8 21.2 38.4
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 30x55
Cabeza Cumple Cumple 35.3 97.8 97.8
G, Q, V(4) Q 1704.3 -110.6 -20.1 10.2 56.4
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1689.9 -100.4 -34.9 17.9 51.2
6.4 m Cumple Cumple 35.3 98.2 98.2
G, Q, V(4) Q 1725.6 109.3 19.7 10.2 56.4
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1711.3 99.3 34.7 17.9 51.2
3.6 m Cumple Cumple 35.3 98.2 98.2
G, Q, V(4) Q 1725.6 109.3 19.7 10.2 56.4
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1711.3 99.3 34.7 17.9 51.2
Pie Cumple Cumple 35.3 98.2 98.2
G, Q, V(4) Q 1725.6 109.3 19.7 10.2 56.4
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1711.3 99.3 34.7 17.9 51.2
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 30x55
Cabeza Cumple Cumple 64.5 99.8 99.8
G, Q, V(4) Q 2476.5 -157.7 -32.5 20.3 102.6
Cumple
G, Q, V(5) N,M 2455.6 -156.3 -39.1 26.0 101.0
1.9 m Cumple Cumple 64.5 99.8 99.8
G, Q, V(4) Q 2476.5 -157.7 -32.5 20.3 102.6
Cumple
G, Q, V(5) N,M 2455.6 -156.3 -39.1 26.0 101.0
0.6 m Cumple Cumple 64.5 99.8 99.8
G, Q, V(4) Q 2476.5 -157.7 -32.5 20.3 102.6
Cumple
G, Q, V(5) N,M 2455.6 -156.3 -39.1 26.0 101.0
Pie Cumple Cumple 64.5 87.3 87.3 G, Q, V(4) Q,N,M 2489.7 88.5 16.3 20.3 102.6 Cumple
Cimentación 30x55 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 19.4 87.3 87.3 G, Q, V(4) Q,N,M 2489.7 88.5 16.3 20.3 102.6 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
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2.10.- P11
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 33.8 35.7 35.7 G, Q, V(2) Q,N,M -26.2 -5.6 12.8 -12.9 5.6 Cumple
15.6 m Cumple Cumple 32.8 96.2 96.2 G, Q, V(2) Q,N,M -14.0 17.3 -40.1 -12.9 5.6 Cumple
12.6 m Cumple Cumple 32.8 96.2 96.2 G, Q, V(2) Q,N,M -14.0 17.3 -40.1 -12.9 5.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 32.8 96.2 96.2 G, Q, V(2) Q,N,M -14.0 17.3 -40.1 -12.9 5.6 Cumple
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 30x70
Cabeza Cumple Cumple 62.7 99.7 99.7
G, Q, V(3) Q 1829.4 -237.3 150.0 -80.0 115.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 1829.2 -236.6 150.9 -80.5 115.5
10.55 m Cumple Cumple 62.7 99.7 99.7
G, Q, V(3) Q 1829.4 -237.3 150.0 -80.0 115.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 1829.2 -236.6 150.9 -80.5 115.5
8.1 m Cumple Cumple 62.7 99.7 99.7
G, Q, V(3) Q 1829.4 -237.3 150.0 -80.0 115.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 1829.2 -236.6 150.9 -80.5 115.5
Pie Cumple Cumple 62.7 88.8 88.8
G, Q, V(3) Q 1854.1 173.5 -134.0 -80.0 115.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 1853.9 173.4 -134.9 -80.5 115.5
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 30x70
7.5 m N.P.(1) N.P.(1) 16.9 90.4 90.4
G, Q, V(3) Q 1854.1 173.5 -134.0 -80.0 115.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 1853.9 173.4 -134.9 -80.5 115.5
Cabeza Cumple Cumple 33.2 87.2 87.2 G, Q, V(3) Q,N,M 2569.9 -97.5 99.9 -57.9 51.5 Cumple
5.9 m Cumple Cumple 33.2 87.2 87.2 G, Q, V(3) Q,N,M 2569.9 -97.5 99.9 -57.9 51.5 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 33.2 87.2 87.2 G, Q, V(3) Q,N,M 2569.9 -97.5 99.9 -57.9 51.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 33.2 86.0 86.0
G, Q, V(3) Q 2593.6 77.7 -96.9 -57.9 51.5
Cumple
G, Q, V(4) N,M 2593.3 76.4 -97.1 -58.0 50.8
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 30x70
Cabeza Cumple Cumple 76.3 92.3 92.3 G, Q, V(3) Q,N,M 3276.9 -156.2 128.6 -119.2 129.7 Cumple
1.4 m Cumple Cumple 76.3 92.3 92.3 G, Q, V(3) Q,N,M 3276.9 -156.2 128.6 -119.2 129.7 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 76.3 92.3 92.3 G, Q, V(3) Q,N,M 3276.9 -156.2 128.6 -119.2 129.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 76.3 82.8 82.8 G, Q, V(3) Q,N,M 3290.1 90.1 -97.9 -119.2 129.7 Cumple
Cimentación 30x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 17.9 82.8 82.8 G, Q, V(3) Q,N,M 3290.1 90.1 -97.9 -119.2 129.7 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
2.11.- P12
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 38.5 59.0 59.0 G, Q, V(2) Q,N,M 1143.3 3.3 -80.3 61.1 10.2 Cumple
10.55 m Cumple Cumple 38.5 89.7 89.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1162.1 39.3 136.7 61.1 10.2 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 38.5 89.7 89.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1162.1 39.3 136.7 61.1 10.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 38.5 89.7 89.7 G, Q, V(2) Q,N,M 1162.1 39.3 136.7 61.1 10.2 Cumple
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 59.8 94.2 94.2 G, Q, V(2) Q,N,M 1628.6 -114.0 -155.4 88.2 60.8 Cumple
5.9 m Cumple Cumple 59.8 94.2 94.2 G, Q, V(2) Q,N,M 1628.6 -114.0 -155.4 88.2 60.8 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 59.8 94.2 94.2 G, Q, V(2) Q,N,M 1628.6 -114.0 -155.4 88.2 60.8 Cumple
Pie Cumple Cumple 59.8 86.5 86.5 G, Q, V(2) Q,N,M 1646.6 92.8 144.4 88.2 60.8 Cumple
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 60.6 99.0 99.0 G, Q, V(2) Q,N,M 2153.3 -128.5 -196.1 176.9 111.6 Cumple
1.4 m Cumple Cumple 77.5 99.0 99.0 G, Q, V(2) Q,N,M 2153.3 -128.5 -196.1 176.9 111.6 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 45.6 99.0 99.0 G, Q, V(2) Q,N,M 2153.3 -128.5 -196.1 176.9 111.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 45.6 80.0 80.0 G, Q, V(2) Q,N,M 2163.4 83.6 139.9 176.9 111.6 Cumple
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 30.4 80.0 80.0 G, Q, V(2) Q,N,M 2163.4 83.6 139.9 176.9 111.6 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.12.- P13
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 30x45
Cabeza Cumple Cumple 19.2 40.8 40.8 G, Q, V(2) Q,N,M 456.4 39.2 26.3 -15.5 -16.1 Cumple
10.9 m Cumple Cumple 19.2 40.8 40.8 G, Q, V(2) Q,N,M 456.4 39.2 26.3 -15.5 -16.1 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 19.2 40.8 40.8 G, Q, V(2) Q,N,M 456.4 39.2 26.3 -15.5 -16.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 18.9 40.1 40.1
G, Q, V(2) Q 473.8 -23.6 -34.3 -15.5 -16.1
Cumple
G, Q, V(3) N,M 431.5 -21.5 -36.3 -16.0 -14.7
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 30x50
Cabeza Cumple Cumple 99.3 80.7 99.3
G, Q, V(4) Q 1357.0 -101.8 31.0 -1.3 253.9
Cumple
G, Q, V(2) N,M 1379.1 -102.4 37.9 -2.1 252.7
Pie Cumple Cumple 18.2 49.0 49.0
G, Q, V(5) Q 636.3 6.7 -34.0 -21.1 16.8
Cumple
G, Q, V(6) N,M 967.1 5.3 -39.4 -24.9 2.1
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 40x50
Cabeza Cumple Cumple 95.3 97.1 97.1
G, Q, V(2) Q 1599.3 -31.1 199.5 -173.3 83.0
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1733.9 -30.6 198.1 -169.8 78.0
1.4 m Cumple Cumple 95.3 78.1 95.3
G, Q, V(2) Q 1601.4 -4.8 144.7 -173.3 83.0
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1736.0 -5.9 144.3 -169.8 78.0
0.6 m Cumple Cumple 85.8 49.8 85.8
G, Q, V(2) Q 1470.4 -5.6 -41.2 -177.4 10.3
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1618.2 -7.1 -37.6 -173.7 6.2
Pie Cumple Cumple 84.2 72.4 84.2
G, Q, V(2) Q 1493.9 -12.6 -136.5 -171.5 -28.4
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1653.0 -15.6 -130.9 -168.4 -36.0
Cimentación 40x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.3 72.4 72.4
G, Q, V(2) Q 1493.9 -12.6 -136.5 -171.5 -28.4
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1653.0 -15.6 -130.9 -168.4 -36.0
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
2.13.- P14
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 30x45
Cabeza Cumple Cumple 35.0 74.3 74.3
G, Q, V(2) Q 1833.3 86.1 29.2 -26.5 -44.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1831.6 83.5 33.8 -30.5 -42.9
10.5 m Cumple Cumple 35.0 99.1 99.1
G, Q, V(2) Q 1848.9 -70.9 -63.5 -26.5 -44.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1847.3 -66.5 -73.0 -30.5 -42.9
8.1 m Cumple Cumple 35.0 99.1 99.1
G, Q, V(2) Q 1848.9 -70.9 -63.5 -26.5 -44.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1847.3 -66.5 -73.0 -30.5 -42.9
Pie Cumple Cumple 35.0 99.1 99.1
G, Q, V(2) Q 1848.9 -70.9 -63.5 -26.5 -44.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1847.3 -66.5 -73.0 -30.5 -42.9
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 45x75
Cabeza Cumple Cumple 72.8 98.4 98.4 G, Q, V(3) Q,N,M 4747.6 -260.7 509.2 -275.1 117.5 Cumple
6 m Cumple Cumple 72.8 98.4 98.4 G, Q, V(3) Q,N,M 4747.6 -260.7 509.2 -275.1 117.5 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 72.8 98.4 98.4 G, Q, V(3) Q,N,M 4747.6 -260.7 509.2 -275.1 117.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 72.8 91.3 91.3 G, Q, V(3) Q,N,M 4786.7 150.5 -453.6 -275.1 117.5 Cumple
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 45x75
Cabeza Cumple Cumple 77.7 99.6 99.6 G, Q, V(3) Q,N,M 7415.0 -95.2 393.3 -319.7 62.3 Cumple
1.6 m Cumple Cumple 77.7 99.6 99.6 G, Q, V(3) Q,N,M 7415.0 -95.2 393.3 -319.7 62.3 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 77.7 99.6 99.6 G, Q, V(3) Q,N,M 7415.0 -95.2 393.3 -319.7 62.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 77.7 92.3 92.3 G, Q, V(3) Q,N,M 7438.5 35.6 -277.9 -319.7 62.3 Cumple
Cimentación 45x75 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.8 92.3 92.3 G, Q, V(3) Q,N,M 7438.5 35.6 -277.9 -319.7 62.3 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.14.- P15
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 49.0 59.8 59.8 G, Q, V(2) Q,N,M 824.2 68.4 -94.4 84.3 -35.0 Cumple
10.5 m Cumple Cumple 49.0 95.9 95.9 G, Q, V(2) Q,N,M 842.8 -54.3 200.6 84.3 -35.0 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 49.0 95.9 95.9 G, Q, V(2) Q,N,M 842.8 -54.3 200.6 84.3 -35.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 49.0 95.9 95.9 G, Q, V(2) Q,N,M 842.8 -54.3 200.6 84.3 -35.0 Cumple
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 45x75
Cabeza Cumple Cumple 97.3 99.8 99.8 G, Q, V(2) Q,N,M 2335.3 -213.1 -689.0 373.6 86.5 Cumple
6 m Cumple Cumple 97.3 99.8 99.8 G, Q, V(2) Q,N,M 2335.3 -213.1 -689.0 373.6 86.5 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 97.3 99.8 99.8 G, Q, V(2) Q,N,M 2335.3 -213.1 -689.0 373.6 86.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 97.3 87.2 97.3 G, Q, V(2) Q,N,M 2374.5 89.6 618.7 373.6 86.5 Cumple
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 45x80
Cabeza Cumple Cumple 72.4 98.1 98.1 G, Q, V(2) Q,N,M 3742.4 -113.0 -734.9 583.9 59.9 Cumple
1.6 m Cumple Cumple 96.7 98.1 98.1 G, Q, V(2) Q,N,M 3742.4 -113.0 -734.9 583.9 59.9 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 54.2 98.1 98.1 G, Q, V(2) Q,N,M 3742.4 -113.0 -734.9 583.9 59.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 54.2 75.8 75.8 G, Q, V(2) Q,N,M 3767.4 12.7 491.3 583.9 59.9 Cumple
Cimentación 45x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 30.8 75.8 75.8 G, Q, V(2) Q,N,M 3767.4 12.7 491.3 583.9 59.9 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
2.15.- P16
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 30x55
Cabeza Cumple Cumple 59.6 62.5 62.5 G, Q, V(2) Q,N,M 902.8 129.2 19.7 -23.1 -82.2 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 59.6 99.4 99.4
G, Q, V(2) Q 922.2 -162.7 -62.3 -23.1 -82.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 920.8 -158.1 -67.6 -25.4 -80.2
3.6 m Cumple Cumple 59.6 99.4 99.4
G, Q, V(2) Q 922.2 -162.7 -62.3 -23.1 -82.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 920.8 -158.1 -67.6 -25.4 -80.2
Pie Cumple Cumple 59.6 99.4 99.4
G, Q, V(2) Q 922.2 -162.7 -62.3 -23.1 -82.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 920.8 -158.1 -67.6 -25.4 -80.2
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 30x55
Cabeza Cumple Cumple 59.4 98.2 98.2
G, Q, V(2) Q 1553.5 121.2 189.5 -171.8 -113.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1553.7 116.6 192.1 -175.1 -108.6
1.4 m Cumple Cumple 70.6 98.2 98.2
G, Q, V(2) Q 1553.5 121.2 189.5 -171.8 -113.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1553.7 116.6 192.1 -175.1 -108.6
0.6 m Cumple Cumple 45.2 98.2 98.2
G, Q, V(2) Q 1553.5 121.2 189.5 -171.8 -113.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1553.7 116.6 192.1 -175.1 -108.6
Pie Cumple Cumple 45.2 78.7 78.7
G, Q, V(2) Q 1563.8 -94.9 -136.9 -171.8 -113.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1564.1 -89.7 -140.6 -175.1 -108.6
Cimentación 30x55 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 28.4 80.1 80.1
G, Q, V(2) Q 1563.8 -94.9 -136.9 -171.8 -113.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1564.1 -89.7 -140.6 -175.1 -108.6
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
2.16.- P17
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 30x50
Cabeza Cumple Cumple 33.2 87.0 87.0
G, Q, V(2) Q 2209.5 84.5 15.3 -14.8 -51.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 2206.5 80.5 20.4 -19.2 -48.3
6.05 m Cumple Cumple 33.2 99.5 99.5
G, Q, V(2) Q 2227.2 -97.7 -37.3 -14.8 -51.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 2224.1 -91.0 -47.7 -19.2 -48.3
3.6 m Cumple Cumple 33.2 99.5 99.5
G, Q, V(2) Q 2227.2 -97.7 -37.3 -14.8 -51.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 2224.1 -91.0 -47.7 -19.2 -48.3
Pie Cumple Cumple 33.2 99.5 99.5
G, Q, V(2) Q 2227.2 -97.7 -37.3 -14.8 -51.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 2224.1 -91.0 -47.7 -19.2 -48.3
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 45x70
Cabeza Cumple Cumple 64.5 99.9 99.9 G, Q, V(3) Q,N,M 4781.1 74.9 420.3 -360.5 -70.5 Cumple
1.5 m Cumple Cumple 74.6 99.9 99.9 G, Q, V(3) Q,N,M 4781.1 74.9 420.3 -360.5 -70.5 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 50.8 99.9 99.9 G, Q, V(3) Q,N,M 4781.1 74.9 420.3 -360.5 -70.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 50.8 89.0 89.0 G, Q, V(3) Q,N,M 4801.9 -66.1 -300.7 -360.5 -70.5 Cumple
Cimentación 45x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 22.1 89.0 89.0 G, Q, V(3) Q,N,M 4801.9 -66.1 -300.7 -360.5 -70.5 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.17.- P18
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 42.2 58.6 58.6
G, Q, V(2) Q 785.1 59.1 -74.9 58.6 -38.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 785.4 59.8 -74.3 58.1 -38.5
6.05 m Cumple Cumple 41.7 93.8 93.8 G, Q, V(2) Q,N,M 803.9 -75.9 133.2 58.6 -38.0 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 41.7 93.8 93.8 G, Q, V(2) Q,N,M 803.9 -75.9 133.2 58.6 -38.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 41.7 93.8 93.8 G, Q, V(2) Q,N,M 803.9 -75.9 133.2 58.6 -38.0 Cumple
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 55x50
Cabeza Cumple Cumple 95.9 99.9 99.9
G, Q, V(2) Q 1848.7 95.5 -825.3 688.4 -88.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1846.8 98.0 -823.2 686.0 -91.5
0.6 m Cumple Cumple 80.4 99.9 99.9
G, Q, V(2) Q 1848.7 95.5 -825.3 688.4 -88.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1846.8 98.0 -823.2 686.0 -91.5
Pie Cumple Cumple 80.4 74.9 80.4 G, Q, V(2) Q,N,M 1867.0 -81.5 551.6 688.4 -88.5 Cumple
Cimentación 55x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 62.2 85.9 85.9 G, Q, V(2) Q,N,M 1867.0 -81.5 551.6 688.4 -88.5 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
2.18.- P19
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 24.6 39.4 39.4
G, Q, V(2) Q 327.5 -6.5 -25.8 23.5 5.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 338.5 -4.7 -26.2 24.1 2.6
1.75 m Cumple Cumple 24.4 40.6 40.6
G, Q, V(2) Q 335.0 5.1 27.0 23.5 5.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 346.0 1.2 28.0 24.1 2.6
0.6 m Cumple Cumple 24.4 40.6 40.6
G, Q, V(2) Q 335.0 5.1 27.0 23.5 5.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 346.0 1.2 28.0 24.1 2.6
Pie Cumple Cumple 24.4 40.6 40.6
G, Q, V(2) Q 335.0 5.1 27.0 23.5 5.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 346.0 1.2 28.0 24.1 2.6
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.3 40.6 40.6
G, Q, V(2) Q 335.0 5.1 27.0 23.5 5.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 346.0 1.2 28.0 24.1 2.6
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
2.19.- P20
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 68.0 67.9 68.0 G, Q, V(2) Q,N,M 430.5 94.3 -70.6 86.7 -116.9 Cumple
1.4 m Cumple Cumple 67.6 95.8 95.8 G, Q, V(2) Q,N,M 440.6 -127.8 94.1 86.7 -116.9 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 80.2 95.8 95.8 G, Q, V(2) Q,N,M 440.6 -127.8 94.1 86.7 -116.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 51.4 95.8 95.8 G, Q, V(2) Q,N,M 440.6 -127.8 94.1 86.7 -116.9 Cumple
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 21.9 95.8 95.8 G, Q, V(2) Q,N,M 440.6 -127.8 94.1 86.7 -116.9 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
2.20.- P21
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 28.5 63.8 63.8 G, Q, V(2) Q,N,M 835.9 24.0 5.7 -7.0 -30.0 Cumple
1.4 m Cumple Cumple 28.5 70.3 70.3 G, Q, V(2) Q,N,M 841.5 -33.0 -7.6 -7.0 -30.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 28.5 70.3 70.3 G, Q, V(2) Q,N,M 841.5 -33.0 -7.6 -7.0 -30.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 28.5 70.3 70.3 G, Q, V(2) Q,N,M 841.5 -33.0 -7.6 -7.0 -30.0 Cumple
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.4 70.3 70.3 G, Q, V(2) Q,N,M 841.5 -33.0 -7.6 -7.0 -30.0 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
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2.21.- P22
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-3 (0 - 3 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 43.6 40.6 43.6 G, Q, V(2) Q,N,M 139.4 5.0 23.2 -28.8 -7.0 Cumple
1.4 m Cumple Cumple 43.1 67.8 67.8
G, Q, V(2) Q 145.1 -8.2 -31.4 -28.8 -7.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 136.5 -7.3 -30.8 -27.9 -6.2
0.6 m Cumple Cumple 43.1 67.8 67.8
G, Q, V(2) Q 145.1 -8.2 -31.4 -28.8 -7.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 136.5 -7.3 -30.8 -27.9 -6.2
Pie Cumple Cumple 43.1 67.8 67.8
G, Q, V(2) Q 145.1 -8.2 -31.4 -28.8 -7.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 136.5 -7.3 -30.8 -27.9 -6.2
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.4 67.8 67.8
G, Q, V(2) Q 145.1 -8.2 -31.4 -28.8 -7.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 136.5 -7.3 -30.8 -27.9 -6.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
2.22.- P23
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 20.8 43.6 43.6
G, Q, V(2) Q 355.6 -33.1 -3.6 -0.7 16.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 399.1 -31.7 -16.0 10.6 12.9
10.35 m Cumple Cumple 20.8 43.6 43.6
G, Q, V(2) Q 355.6 -33.1 -3.6 -0.7 16.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 399.1 -31.7 -16.0 10.6 12.9
8.1 m Cumple Cumple 20.8 43.6 43.6
G, Q, V(2) Q 355.6 -33.1 -3.6 -0.7 16.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 399.1 -31.7 -16.0 10.6 12.9
Pie Cumple Cumple 20.5 38.6 38.6
G, Q, V(2) Q 366.7 23.3 -5.9 -0.7 16.8
Cumple
G, Q, V(4) N,M 371.6 5.9 24.5 12.6 9.6
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.7 38.6 38.6
G, Q, V(5) Q 407.3 21.8 1.3 2.7 17.2
Cumple
G, Q, V(4) N,M 371.6 5.9 24.5 12.6 9.6
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
2.23.- P24
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.+1 (16.5 - 19.8 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 16.5 18.5 18.5 G, Q, V(2) Q,N,M 28.4 -4.2 -4.0 4.5 4.7 Cumple
19 m Cumple Cumple 16.2 52.4 52.4
G, Q, V(2) Q 34.6 9.9 9.7 4.5 4.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 40.2 13.3 4.5 1.9 6.3
17.1 m Cumple Cumple 16.2 52.4 52.4
G, Q, V(2) Q 34.6 9.9 9.7 4.5 4.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 40.2 13.3 4.5 1.9 6.3
Pie Cumple Cumple 16.2 52.4 52.4
G, Q, V(2) Q 34.6 9.9 9.7 4.5 4.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 40.2 13.3 4.5 1.9 6.3
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 53.3 77.5 77.5 G, Q, V(4) Q,N,M -71.0 1.6 -31.0 15.7 -0.8 Cumple
15.4 m Cumple Cumple 53.3 77.5 77.5 G, Q, V(4) Q,N,M -71.0 1.6 -31.0 15.7 -0.8 Cumple
12.6 m Cumple Cumple 53.3 77.5 77.5 G, Q, V(4) Q,N,M -71.0 1.6 -31.0 15.7 -0.8 Cumple
Pie Cumple Cumple 51.6 73.9 73.9 G, Q, V(4) Q,N,M -62.9 -1.5 30.2 15.7 -0.8 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.2 73.9 73.9 G, Q, V(4) Q,N,M -62.9 -1.5 30.2 15.7 -0.8 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
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2.33.- P38
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.+1 (16.5 - 19.8 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 17.0 27.3 27.3 G, Q, V(2) Q,N,M -8.7 -4.4 -1.2 1.8 5.7 Cumple
19 m Cumple Cumple 16.6 68.8 68.8 G, Q, V(2) Q,N,M -2.5 12.7 4.1 1.8 5.7 Cumple
17.1 m Cumple Cumple 16.6 68.8 68.8 G, Q, V(2) Q,N,M -2.5 12.7 4.1 1.8 5.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 16.6 68.8 68.8 G, Q, V(2) Q,N,M -2.5 12.7 4.1 1.8 5.7 Cumple
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x25
16.5 m N.P.(1) N.P.(1) 2.3 68.8 68.8 G, Q, V(2) Q,N,M -2.5 12.7 4.1 1.8 5.7 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 18.4 57.8 57.8 G, Q, V(2) Q,N,M 62.5 -15.3 -7.0 3.3 7.4 Cumple
15.7 m Cumple Cumple 18.4 57.8 57.8 G, Q, V(2) Q,N,M 62.5 -15.3 -7.0 3.3 7.4 Cumple
12.6 m Cumple Cumple 18.4 57.8 57.8 G, Q, V(2) Q,N,M 62.5 -15.3 -7.0 3.3 7.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 18.0 56.8 56.8 G, Q, V(2) Q,N,M 71.2 15.8 6.8 3.3 7.4 Cumple
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x25
12 m N.P.(1) N.P.(1) 3.1 56.8 56.8 G, Q, V(2) Q,N,M 71.2 15.8 6.8 3.3 7.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 10.3 26.0 26.0 G, V(3) Q,N,M 39.1 1.7 -8.2 4.1 -1.0 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 10.1 28.8 28.8 G, V(3) Q,N,M 45.5 -2.4 9.1 4.1 -1.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 10.1 28.8 28.8 G, V(3) Q,N,M 45.5 -2.4 9.1 4.1 -1.0 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.7 28.8 28.8
G, Q, V(4) Q 85.8 -3.3 9.2 4.1 -1.3
Cumple
G, V(3) N,M 45.5 -2.4 9.1 4.1 -1.0
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)
(3) PP+CM+1.5·V(+Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)
2.34.- P39
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.+1 (16.5 - 19.8 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 14.0 20.1 20.1
G, Q, V(2) Q 28.6 -4.0 4.7 -4.7 3.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 28.9 -4.3 4.5 -4.5 3.2
19 m Cumple Cumple 13.7 37.5 37.5 G, Q, V(2) Q,N,M 34.8 4.9 -9.4 -4.7 3.0 Cumple
17.1 m Cumple Cumple 13.7 37.5 37.5 G, Q, V(2) Q,N,M 34.8 4.9 -9.4 -4.7 3.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 13.7 37.5 37.5 G, Q, V(2) Q,N,M 34.8 4.9 -9.4 -4.7 3.0 Cumple
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 15.3 46.1 46.1
G, Q, V(2) Q 57.7 -0.4 13.5 -6.6 0.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 43.6 -0.2 12.8 -6.2 0.5
15.7 m Cumple Cumple 15.0 47.7 47.7
G, Q, V(2) Q 66.4 2.6 -14.3 -6.6 0.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 50.0 2.0 -13.4 -6.2 0.5
12.6 m Cumple Cumple 15.0 47.7 47.7
G, Q, V(2) Q 66.4 2.6 -14.3 -6.6 0.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 50.0 2.0 -13.4 -6.2 0.5
Pie Cumple Cumple 15.0 47.7 47.7
G, Q, V(2) Q 66.4 2.6 -14.3 -6.6 0.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 50.0 2.0 -13.4 -6.2 0.5
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x25
12 m N.P.(1) N.P.(1) 2.6 47.7 47.7
G, Q, V(2) Q 66.4 2.6 -14.3 -6.6 0.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 50.0 2.0 -13.4 -6.2 0.5
Cabeza Cumple Cumple 14.1 42.4 42.4 G, Q, V(4) Q,N,M 40.9 4.3 11.2 -5.4 -2.2 Cumple
11 m Cumple Cumple 14.1 42.4 42.4 G, Q, V(4) Q,N,M 40.9 4.3 11.2 -5.4 -2.2 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 14.1 42.4 42.4 G, Q, V(4) Q,N,M 40.9 4.3 11.2 -5.4 -2.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 13.8 37.1 37.1 G, Q, V(4) Q,N,M 47.0 -4.4 -10.4 -5.4 -2.2 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.3 37.1 37.1
G, Q, V(2) Q 65.8 -5.0 -10.6 -5.6 -2.4
Cumple
G, Q, V(4) N,M 47.0 -4.4 -10.4 -5.4 -2.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(4) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
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2.35.- P40
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.+1 (16.5 - 19.8 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 78.6 34.3 78.6
G, Q, V(2) Q 184.7 39.8 1.3 0.5 -52.4
Cumple
G, Q, V(3) N,M 184.5 42.5 1.3 0.3 -52.2
18.6 m Cumple Cumple 77.5 95.3 95.3 G, Q, V(2) Q,N,M 193.3 -96.4 2.6 0.5 -52.4 Cumple
17.1 m Cumple Cumple 77.5 95.3 95.3 G, Q, V(2) Q,N,M 193.3 -96.4 2.6 0.5 -52.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 77.5 95.3 95.3 G, Q, V(2) Q,N,M 193.3 -96.4 2.6 0.5 -52.4 Cumple
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x40
16.5 m N.P.(1) N.P.(1) 13.8 95.3 95.3 G, Q, V(2) Q,N,M 193.3 -96.4 2.6 0.5 -52.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 23.5 87.5 87.5
G, Q, V(3) Q 651.2 81.9 -3.9 1.8 -23.9
Cumple
G, Q, V(4) N,M 625.0 50.3 -26.0 12.9 -6.8
15.3 m Cumple Cumple 23.5 87.5 87.5
G, Q, V(3) Q 651.2 81.9 -3.9 1.8 -23.9
Cumple
G, Q, V(4) N,M 625.0 50.3 -26.0 12.9 -6.8
12.6 m Cumple Cumple 23.5 87.5 87.5
G, Q, V(3) Q 651.2 81.9 -3.9 1.8 -23.9
Cumple
G, Q, V(4) N,M 625.0 50.3 -26.0 12.9 -6.8
Pie Cumple Cumple 23.5 74.0 74.0
G, Q, V(3) Q 663.8 -8.9 3.1 1.8 -23.9
Cumple
G, Q, V(5) N,M 636.2 27.5 23.7 13.2 -5.3
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 29.2 93.8 93.8 G, Q, V(6) Q,N,M 1075.7 -79.7 -4.5 2.3 33.0 Cumple
10.6 m Cumple Cumple 29.2 93.8 93.8 G, Q, V(6) Q,N,M 1075.7 -79.7 -4.5 2.3 33.0 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 29.2 93.8 93.8 G, Q, V(6) Q,N,M 1075.7 -79.7 -4.5 2.3 33.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 29.2 76.6 76.6
G, Q, V(6) Q 1087.6 38.9 3.7 2.3 33.0
Cumple
G, Q, V(4) N,M 973.9 34.6 17.8 9.4 29.3
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.9 76.6 76.6
G, Q, V(6) Q 1087.6 38.9 3.7 2.3 33.0
Cumple
G, Q, V(4) N,M 973.9 34.6 17.8 9.4 29.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)
2.36.- P41
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.+1 (16.5 - 19.8 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 91.0 31.3 91.0
G, Q, V(2) Q 228.0 44.9 -0.3 -0.2 -70.3
Cumple
G, Q(3) N,M 266.6 46.6 -0.4 0.1 -55.3
18.5 m Cumple Cumple 89.9 97.0 97.0 G, Q, V(2) Q,N,M 236.3 -130.7 -0.9 -0.2 -70.3 Cumple
17.1 m Cumple Cumple 89.9 97.0 97.0 G, Q, V(2) Q,N,M 236.3 -130.7 -0.9 -0.2 -70.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 89.9 97.0 97.0 G, Q, V(2) Q,N,M 236.3 -130.7 -0.9 -0.2 -70.3 Cumple
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 25.9 98.2 98.2
G, Q, V(4) Q 912.6 102.9 2.6 -1.1 -31.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 978.7 87.8 13.5 -6.2 -19.8
15.3 m Cumple Cumple 25.9 98.2 98.2
G, Q, V(4) Q 912.6 102.9 2.6 -1.1 -31.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 978.7 87.8 13.5 -6.2 -19.8
12.6 m Cumple Cumple 25.9 98.2 98.2
G, Q, V(4) Q 912.6 102.9 2.6 -1.1 -31.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 978.7 87.8 13.5 -6.2 -19.8
Pie Cumple Cumple 25.9 73.4 73.4
G, Q, V(4) Q 925.2 -16.5 -1.5 -1.1 -31.4
Cumple
G, Q, V(6) N,M 990.6 17.4 6.4 4.0 -17.2
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 38.6 82.0 82.0 G, Q, V(7) Q,N,M 1550.0 -161.8 -1.7 1.8 71.9 Cumple
10.5 m Cumple Cumple 38.6 82.0 82.0 G, Q, V(7) Q,N,M 1550.0 -161.8 -1.7 1.8 71.9 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 38.6 82.0 82.0 G, Q, V(7) Q,N,M 1550.0 -161.8 -1.7 1.8 71.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 38.6 64.1 64.1 G, Q, V(7) Q,N,M 1568.5 90.0 4.5 1.8 71.9 Cumple
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.2 64.1 64.1 G, Q, V(7) Q,N,M 1568.5 90.0 4.5 1.8 71.9 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
Página 20
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
2.37.- P42
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.+1 (16.5 - 19.8 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 93.8 29.1 93.8
G, Q, V(2) Q 212.7 42.3 0.1 0.4 -71.0
Cumple
G, Q, V(3) N,M 213.2 45.0 0.4 -0.1 -69.0
18.5 m Cumple Cumple 92.7 96.3 96.3 G, Q, V(2) Q,N,M 221.0 -135.1 1.1 0.4 -71.0 Cumple
17.1 m Cumple Cumple 92.7 96.3 96.3 G, Q, V(2) Q,N,M 221.0 -135.1 1.1 0.4 -71.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 92.7 96.3 96.3 G, Q, V(2) Q,N,M 221.0 -135.1 1.1 0.4 -71.0 Cumple
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 25.6 97.4 97.4
G, Q, V(4) Q 875.3 103.8 -1.0 0.6 -29.6
Cumple
G, Q, V(5) N,M 938.8 86.2 11.0 -5.2 -16.6
15.3 m Cumple Cumple 25.6 97.4 97.4
G, Q, V(4) Q 875.3 103.8 -1.0 0.6 -29.6
Cumple
G, Q, V(5) N,M 938.8 86.2 11.0 -5.2 -16.6
12.6 m Cumple Cumple 25.6 97.4 97.4
G, Q, V(4) Q 875.3 103.8 -1.0 0.6 -29.6
Cumple
G, Q, V(5) N,M 938.8 86.2 11.0 -5.2 -16.6
Pie Cumple Cumple 25.6 73.3 73.3
G, Q, V(4) Q 887.8 -8.7 1.3 0.6 -29.6
Cumple
G, Q, V(6) N,M 957.5 6.1 -0.2 -0.1 -25.1
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 43.3 96.9 96.9 G, Q, V(7) Q,N,M 1434.3 -183.9 -2.6 2.1 80.6 Cumple
10.6 m Cumple Cumple 43.3 96.9 96.9 G, Q, V(7) Q,N,M 1434.3 -183.9 -2.6 2.1 80.6 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 43.3 96.9 96.9 G, Q, V(7) Q,N,M 1434.3 -183.9 -2.6 2.1 80.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 43.3 64.8 64.8 G, Q, V(7) Q,N,M 1453.4 106.3 5.0 2.1 80.6 Cumple
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.2 64.8 64.8 G, Q, V(7) Q,N,M 1453.4 106.3 5.0 2.1 80.6 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)
2.38.- P43
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.+1 (16.5 - 19.8 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 96.4 29.3 96.4
G, Q, V(2) Q 236.7 46.7 -2.6 1.8 -80.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 236.9 49.8 -2.7 1.9 -78.6
18.5 m Cumple Cumple 96.4 29.3 96.4
G, Q, V(2) Q 236.7 46.7 -2.6 1.8 -80.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 236.9 49.8 -2.7 1.9 -78.6
17.1 m Cumple Cumple 96.4 29.3 96.4
G, Q, V(2) Q 236.7 46.7 -2.6 1.8 -80.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 236.9 49.8 -2.7 1.9 -78.6
Pie Cumple Cumple 95.2 95.6 95.6
G, Q, V(2) Q 245.0 -155.1 1.8 1.8 -80.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 244.7 -153.6 1.1 1.4 -79.7
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 51.0 98.7 98.7
G, Q, V(3) Q 942.1 154.5 -0.2 0.9 -64.0
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1007.7 136.5 12.3 -5.4 -50.9
15.3 m Cumple Cumple 51.0 98.7 98.7
G, Q, V(3) Q 942.1 154.5 -0.2 0.9 -64.0
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1007.7 136.5 12.3 -5.4 -50.9
12.6 m Cumple Cumple 51.0 98.7 98.7
G, Q, V(3) Q 942.1 154.5 -0.2 0.9 -64.0
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1007.7 136.5 12.3 -5.4 -50.9
Pie Cumple Cumple 51.0 72.2 72.2 G, Q, V(3) Q,N,M 954.7 -88.6 3.0 0.9 -64.0 Cumple
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 40x40
12 m N.P.(1) N.P.(1) 12.9 70.1 70.1 G, Q, V(3) Q,N,M 954.7 -88.6 3.0 0.9 -64.0 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 20.1 56.4 56.4
G, Q, V(6) Q 1781.1 -22.4 -59.9 37.2 8.3
Cumple
G, Q, V(7) N,M 1951.7 -20.2 -46.5 27.3 6.2
8.1 m Cumple Cumple 20.1 56.7 56.7
G, Q, V(6) Q 1799.6 6.4 70.5 37.2 8.3
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1971.7 -1.2 48.8 27.2 4.7
Pie Cumple Cumple 20.1 56.7 56.7
G, Q, V(6) Q 1799.6 6.4 70.5 37.2 8.3
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1971.7 -1.2 48.8 27.2 4.7
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.5 56.7 56.7
G, Q, V(9) Q 1439.7 8.1 67.6 35.2 8.4
Cumple
G, Q, V(8) N,M 1971.7 -1.2 48.8 27.2 4.7
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(9) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
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2.41.- P47
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x30
Cabeza Cumple Cumple 20.5 77.6 77.6
G, Q, V(2) Q 670.7 -24.1 -9.8 7.1 17.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 748.0 -23.8 -9.3 6.7 17.4
15.3 m Cumple Cumple 20.5 98.8 98.8
G, Q, V(2) Q 680.2 43.7 17.3 7.1 17.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 757.4 42.2 16.1 6.7 17.4
12.6 m Cumple Cumple 20.5 98.8 98.8
G, Q, V(2) Q 680.2 43.7 17.3 7.1 17.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 757.4 42.2 16.1 6.7 17.4
Pie Cumple Cumple 20.5 98.8 98.8
G, Q, V(2) Q 680.2 43.7 17.3 7.1 17.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 757.4 42.2 16.1 6.7 17.4
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x35
Cabeza Cumple Cumple 19.6 98.6 98.6
G, Q, V(4) Q 1178.6 -41.8 4.0 -3.4 19.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1308.7 -37.9 -12.5 6.1 16.6
10.65 m Cumple Cumple 19.6 98.6 98.6
G, Q, V(4) Q 1178.6 -41.8 4.0 -3.4 19.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1308.7 -37.9 -12.5 6.1 16.6
8.1 m Cumple Cumple 19.6 98.6 98.6
G, Q, V(4) Q 1178.6 -41.8 4.0 -3.4 19.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1308.7 -37.9 -12.5 6.1 16.6
Pie Cumple Cumple 19.6 94.8 94.8
G, Q, V(4) Q 1189.1 28.5 -8.4 -3.4 19.3
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1326.3 23.9 -2.9 -0.4 17.3
Cimentación 25x35 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.0 94.8 94.8
G, Q, V(2) Q 1177.3 26.6 13.0 7.6 18.2
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1326.3 23.9 -2.9 -0.4 17.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
2.42.- P48
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 35.0 72.0 72.0
G, Q, V(2) Q 715.9 63.6 0.0 -0.6 -38.4
Cumple
G, Q, V(3) N,M 793.8 62.5 -7.8 5.7 -35.5
15.3 m Cumple Cumple 35.0 86.1 86.1
G, Q, V(2) Q 728.5 -82.3 -2.2 -0.6 -38.4
Cumple
G, Q, V(4) N,M 724.4 -75.9 18.4 7.5 -36.0
12.6 m Cumple Cumple 35.0 86.1 86.1
G, Q, V(2) Q 728.5 -82.3 -2.2 -0.6 -38.4
Cumple
G, Q, V(4) N,M 724.4 -75.9 18.4 7.5 -36.0
Pie Cumple Cumple 35.0 86.1 86.1
G, Q, V(2) Q 728.5 -82.3 -2.2 -0.6 -38.4
Cumple
G, Q, V(4) N,M 724.4 -75.9 18.4 7.5 -36.0
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 32.4 98.2 98.2
G, Q, V(2) Q 1572.0 70.8 11.7 -6.6 -35.8
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1750.0 68.2 8.5 -4.9 -33.6
10.6 m Cumple Cumple 32.4 98.6 98.6
G, Q, V(2) Q 1583.9 -58.1 -12.1 -6.6 -35.8
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1758.5 -29.6 0.5 0.3 -21.0
8.1 m Cumple Cumple 32.4 98.6 98.6
G, Q, V(2) Q 1583.9 -58.1 -12.1 -6.6 -35.8
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1758.5 -29.6 0.5 0.3 -21.0
Pie Cumple Cumple 32.4 98.6 98.6
G, Q, V(2) Q 1583.9 -58.1 -12.1 -6.6 -35.8
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1758.5 -29.6 0.5 0.3 -21.0
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 10.1 98.6 98.6
G, Q, V(2) Q 1583.9 -58.1 -12.1 -6.6 -35.8
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1758.5 -29.6 0.5 0.3 -21.0
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
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2.45.- P51
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 46.7 46.1 46.7 G, Q, V(2) Q,N,M 302.8 49.9 8.8 -4.9 -36.5 Cumple
15.4 m Cumple Cumple 45.9 91.4 91.4 G, Q, V(2) Q,N,M 315.7 -92.5 -10.5 -4.9 -36.5 Cumple
12.6 m Cumple Cumple 45.9 91.4 91.4 G, Q, V(2) Q,N,M 315.7 -92.5 -10.5 -4.9 -36.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 45.9 91.4 91.4 G, Q, V(2) Q,N,M 315.7 -92.5 -10.5 -4.9 -36.5 Cumple
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 46.6 96.6 96.6 G, Q, V(3) Q,N,M 1071.5 120.9 10.9 -5.8 -56.3 Cumple
10.65 m Cumple Cumple 46.6 96.6 96.6 G, Q, V(3) Q,N,M 1071.5 120.9 10.9 -5.8 -56.3 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 46.6 96.6 96.6 G, Q, V(3) Q,N,M 1071.5 120.9 10.9 -5.8 -56.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 46.6 84.7 84.7 G, Q, V(3) Q,N,M 1083.6 -84.5 -10.3 -5.8 -56.3 Cumple
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 12.4 84.7 84.7
G, Q(4) Q 1072.9 -69.7 -4.9 -2.9 -48.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 1083.6 -84.5 -10.3 -5.8 -56.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)
2.46.- P52
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x30
Cabeza Cumple Cumple 21.0 75.5 75.5
G, Q, V(2) Q 411.5 -21.3 13.5 -6.4 17.3
Cumple
G, Q, V(3) N,M 454.1 -21.8 10.1 -3.5 17.8
15.4 m Cumple Cumple 21.0 97.8 97.8 G, Q, V(2) Q,N,M 421.2 46.3 -11.4 -6.4 17.3 Cumple
12.6 m Cumple Cumple 21.0 97.8 97.8 G, Q, V(2) Q,N,M 421.2 46.3 -11.4 -6.4 17.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 21.0 97.8 97.8 G, Q, V(2) Q,N,M 421.2 46.3 -11.4 -6.4 17.3 Cumple
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x35
Cabeza Cumple Cumple 30.9 99.8 99.8
G, Q, V(4) Q 1141.8 -69.0 -6.7 4.0 32.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1286.3 -65.4 5.0 -3.3 29.6
10.65 m Cumple Cumple 30.9 99.8 99.8
G, Q, V(4) Q 1141.8 -69.0 -6.7 4.0 32.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1286.3 -65.4 5.0 -3.3 29.6
8.1 m Cumple Cumple 30.9 99.8 99.8
G, Q, V(4) Q 1141.8 -69.0 -6.7 4.0 32.4
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1286.3 -65.4 5.0 -3.3 29.6
Pie Cumple Cumple 30.9 94.1 94.1
G, Q, V(4) Q 1152.3 49.1 8.0 4.0 32.4
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1300.0 25.4 -3.3 -1.5 20.2
Cimentación 25x35 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.7 94.1 94.1
G, Q, V(4) Q 1152.3 49.1 8.0 4.0 32.4
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1300.0 25.4 -3.3 -1.5 20.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
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2.47.- P53
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.0 (12 - 16.5 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 23.5 53.4 53.4
G, Q, V(2) Q -70.0 -6.2 9.7 -4.5 4.6
Cumple
G, Q, V(3) N,M -80.1 -4.9 9.8 -4.2 3.5
15.4 m Cumple Cumple 22.7 60.4 60.4
G, Q, V(2) Q -62.0 11.8 -7.7 -4.5 4.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M -63.9 13.7 1.7 -0.8 5.3
12.6 m Cumple Cumple 22.7 60.4 60.4
G, Q, V(2) Q -62.0 11.8 -7.7 -4.5 4.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M -63.9 13.7 1.7 -0.8 5.3
Pie Cumple Cumple 22.7 60.4 60.4
G, Q, V(2) Q -62.0 11.8 -7.7 -4.5 4.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M -63.9 13.7 1.7 -0.8 5.3
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 29.9 66.8 66.8
G, Q, V(5) Q -139.5 6.9 -8.3 4.4 -3.5
Cumple
G, Q, V(6) N,M -137.0 5.8 -9.0 4.7 -3.0
10.9 m Cumple Cumple 29.9 66.8 66.8
G, Q, V(5) Q -139.5 6.9 -8.3 4.4 -3.5
Cumple
G, Q, V(6) N,M -137.0 5.8 -9.0 4.7 -3.0
8.1 m Cumple Cumple 29.9 66.8 66.8
G, Q, V(5) Q -139.5 6.9 -8.3 4.4 -3.5
Cumple
G, Q, V(6) N,M -137.0 5.8 -9.0 4.7 -3.0
Pie Cumple Cumple 28.4 66.2 66.2
G, Q, V(5) Q -131.5 -6.9 8.7 4.4 -3.5
Cumple
G, Q, V(6) N,M -128.9 -5.8 9.5 4.7 -3.0
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 66.2 66.2
G, Q, V(5) Q -131.5 -6.9 8.7 4.4 -3.5
Cumple
G, Q, V(6) N,M -128.9 -5.8 9.5 4.7 -3.0
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)
2.48.- P54
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 8.2 16.8 16.8 G, Q, V(2) Q,N,M 44.2 5.3 3.0 -1.9 -2.9 Cumple
11.2 m Cumple Cumple 8.0 24.0 24.0 G, Q, V(2) Q,N,M 52.9 -6.7 -4.8 -1.9 -2.9 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 8.0 24.0 24.0 G, Q, V(2) Q,N,M 52.9 -6.7 -4.8 -1.9 -2.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 8.0 24.0 24.0 G, Q, V(2) Q,N,M 52.9 -6.7 -4.8 -1.9 -2.9 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.3 24.0 24.0 G, Q, V(2) Q,N,M 52.9 -6.7 -4.8 -1.9 -2.9 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
2.49.- P55
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 31.9 56.5 56.5
G, Q, V(2) Q 593.1 -50.0 -1.1 1.8 30.6
Cumple
G, Q, V(3) N,M 664.2 -49.0 5.8 -4.3 27.9
10.6 m Cumple Cumple 31.9 61.7 61.7
G, Q, V(2) Q 605.0 60.1 5.4 1.8 30.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 603.6 53.9 -14.0 -6.0 28.1
8.1 m Cumple Cumple 31.9 61.7 61.7
G, Q, V(2) Q 605.0 60.1 5.4 1.8 30.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 603.6 53.9 -14.0 -6.0 28.1
Pie Cumple Cumple 31.9 61.7 61.7
G, Q, V(2) Q 605.0 60.1 5.4 1.8 30.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 603.6 53.9 -14.0 -6.0 28.1
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.0 61.7 61.7
G, Q, V(2) Q 605.0 60.1 5.4 1.8 30.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 603.6 53.9 -14.0 -6.0 28.1
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.50.- P56
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 31.6 71.5 71.5
G, Q, V(2) Q 733.2 48.4 3.1 -3.0 -30.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 814.2 47.5 -3.0 2.4 -27.7
10.6 m Cumple Cumple 31.6 80.3 80.3
G, Q, V(2) Q 745.1 -60.4 -7.7 -3.0 -30.2
Cumple
G, Q, V(4) N,M 828.0 -55.9 -5.4 -2.1 -29.2
8.1 m Cumple Cumple 31.6 80.3 80.3
G, Q, V(2) Q 745.1 -60.4 -7.7 -3.0 -30.2
Cumple
G, Q, V(4) N,M 828.0 -55.9 -5.4 -2.1 -29.2
Pie Cumple Cumple 31.6 80.3 80.3
G, Q, V(2) Q 745.1 -60.4 -7.7 -3.0 -30.2
Cumple
G, Q, V(4) N,M 828.0 -55.9 -5.4 -2.1 -29.2
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.0 80.3 80.3
G, Q, V(2) Q 745.1 -60.4 -7.7 -3.0 -30.2
Cumple
G, Q, V(4) N,M 828.0 -55.9 -5.4 -2.1 -29.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
2.51.- P57
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x25
Cabeza Cumple Cumple 8.3 25.3 25.3 G, Q, V(2) Q,N,M -5.0 4.1 2.7 -1.6 -2.5 Cumple
11.2 m Cumple Cumple 8.1 34.2 34.2 G, Q, V(2) Q,N,M 3.7 -6.4 -4.1 -1.6 -2.5 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 8.1 34.2 34.2 G, Q, V(2) Q,N,M 3.7 -6.4 -4.1 -1.6 -2.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 8.1 34.2 34.2 G, Q, V(2) Q,N,M 3.7 -6.4 -4.1 -1.6 -2.5 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.1 34.2 34.2 G, Q, V(2) Q,N,M 3.7 -6.4 -4.1 -1.6 -2.5 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
2.52.- P58
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 31.7 33.5 33.5
G, Q, V(2) Q 251.5 -33.5 4.5 -1.5 22.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 255.5 -26.7 11.0 -7.8 16.1
10.65 m Cumple Cumple 31.1 45.7 45.7
G, Q, V(2) Q 263.6 47.5 -0.9 -1.5 22.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 267.6 32.1 -17.6 -7.8 16.1
8.1 m Cumple Cumple 31.1 45.7 45.7
G, Q, V(2) Q 263.6 47.5 -0.9 -1.5 22.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 267.6 32.1 -17.6 -7.8 16.1
Pie Cumple Cumple 31.1 45.7 45.7
G, Q, V(2) Q 263.6 47.5 -0.9 -1.5 22.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 267.6 32.1 -17.6 -7.8 16.1
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.8 45.7 45.7
G, Q, V(2) Q 263.6 47.5 -0.9 -1.5 22.2
Cumple
G, Q, V(3) N,M 267.6 32.1 -17.6 -7.8 16.1
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
2.53.- P59
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 28.8 33.9 33.9 G, Q, V(2) Q,N,M 310.2 32.8 5.0 -3.7 -21.8 Cumple
10.65 m Cumple Cumple 28.3 48.2 48.2 G, Q, V(2) Q,N,M 322.3 -46.7 -8.4 -3.7 -21.8 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 28.3 48.2 48.2 G, Q, V(2) Q,N,M 322.3 -46.7 -8.4 -3.7 -21.8 Cumple
Pie Cumple Cumple 28.3 48.2 48.2 G, Q, V(2) Q,N,M 322.3 -46.7 -8.4 -3.7 -21.8 Cumple
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.6 48.2 48.2 G, Q, V(2) Q,N,M 322.3 -46.7 -8.4 -3.7 -21.8 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
Comprobaciones E.L.U.
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2.54.- P60
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 5.0 37.1 37.1
G, V(2) Q 231.7 9.9 -4.7 3.7 1.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 525.9 25.2 -1.9 1.1 0.4
10.6 m Cumple Cumple 4.9 40.7 40.7
G, V(2) Q 240.5 16.1 8.8 3.7 1.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 518.8 30.4 7.0 3.1 2.1
8.1 m Cumple Cumple 4.9 40.7 40.7
G, V(2) Q 240.5 16.1 8.8 3.7 1.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 518.8 30.4 7.0 3.1 2.1
Pie Cumple Cumple 4.9 40.7 40.7
G, V(2) Q 240.5 16.1 8.8 3.7 1.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 518.8 30.4 7.0 3.1 2.1
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 44.9 99.5 99.5 G, Q, V(5) Q,N,M 1002.8 -163.1 -22.1 11.7 71.3 Cumple
6.1 m Cumple Cumple 44.9 99.5 99.5 G, Q, V(5) Q,N,M 1002.8 -163.1 -22.1 11.7 71.3 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 44.9 99.5 99.5 G, Q, V(5) Q,N,M 1002.8 -163.1 -22.1 11.7 71.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 44.9 63.2 63.2 G, Q, V(5) Q,N,M 1021.9 93.6 20.0 11.7 71.3 Cumple
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.8 63.2 63.2 G, Q, V(5) Q,N,M 1021.9 93.6 20.0 11.7 71.3 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) PP+CM+1.5·V(+Xexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
2.55.- P62
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 6.2 63.0 63.0
G, Q, V(2) Q 750.1 20.3 1.0 -0.8 5.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 844.0 27.4 2.9 -2.5 3.1
10.5 m Cumple Cumple 6.2 71.7 71.7
G, Q, V(2) Q 761.7 41.1 -1.7 -0.8 5.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 855.6 38.4 -5.7 -2.5 3.1
8.1 m Cumple Cumple 6.2 71.7 71.7
G, Q, V(2) Q 761.7 41.1 -1.7 -0.8 5.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 855.6 38.4 -5.7 -2.5 3.1
Pie Cumple Cumple 6.2 71.7 71.7
G, Q, V(2) Q 761.7 41.1 -1.7 -0.8 5.9
Cumple
G, Q, V(3) N,M 855.6 38.4 -5.7 -2.5 3.1
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 51.5 98.1 98.1
G, Q, V(4) Q 1455.5 -207.8 3.3 -1.9 92.3
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1458.8 -206.8 -14.5 8.3 91.6
6.1 m Cumple Cumple 51.5 98.1 98.1
G, Q, V(4) Q 1455.5 -207.8 3.3 -1.9 92.3
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1458.8 -206.8 -14.5 8.3 91.6
3.6 m Cumple Cumple 51.5 98.1 98.1
G, Q, V(4) Q 1455.5 -207.8 3.3 -1.9 92.3
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1458.8 -206.8 -14.5 8.3 91.6
Pie Cumple Cumple 51.5 65.1 65.1
G, Q, V(4) Q 1474.6 124.3 -3.5 -1.9 92.3
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1477.9 122.8 15.3 8.3 91.6
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 11.8 65.1 65.1
G, Q, V(4) Q 1474.6 124.3 -3.5 -1.9 92.3
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1477.9 122.8 15.3 8.3 91.6
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
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2.56.- P64
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 6.9 51.8 51.8
G, Q, V(2) Q 688.2 20.5 0.3 -0.3 6.6
Cumple
G, Q, V(3) N,M 782.0 30.9 -0.1 0.0 1.6
10.6 m Cumple Cumple 6.9 69.0 69.0
G, Q, V(2) Q 700.1 44.4 -0.8 -0.3 6.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 790.2 40.9 -4.7 -1.9 3.5
8.1 m Cumple Cumple 6.9 69.0 69.0
G, Q, V(2) Q 700.1 44.4 -0.8 -0.3 6.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 790.2 40.9 -4.7 -1.9 3.5
Pie Cumple Cumple 6.9 69.0 69.0
G, Q, V(2) Q 700.1 44.4 -0.8 -0.3 6.6
Cumple
G, Q, V(4) N,M 790.2 40.9 -4.7 -1.9 3.5
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 54.9 99.5 99.5
G, Q, V(5) Q 1412.4 -220.5 2.7 -1.6 98.5
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1414.0 -219.3 -15.0 8.5 97.7
6.1 m Cumple Cumple 54.9 99.5 99.5
G, Q, V(5) Q 1412.4 -220.5 2.7 -1.6 98.5
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1414.0 -219.3 -15.0 8.5 97.7
3.6 m Cumple Cumple 54.9 99.5 99.5
G, Q, V(5) Q 1412.4 -220.5 2.7 -1.6 98.5
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1414.0 -219.3 -15.0 8.5 97.7
Pie Cumple Cumple 54.9 74.4 74.4
G, Q, V(5) Q 1431.5 134.3 -3.1 -1.6 98.5
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1433.1 132.4 15.5 8.5 97.7
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.0 74.4 74.4
G, Q, V(5) Q 1431.5 134.3 -3.1 -1.6 98.5
Cumple
G, Q, V(6) N,M 1433.1 132.4 15.5 8.5 97.7
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)
2.57.- P65
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 9.3 37.3 37.3
G, V(2) Q 367.0 6.5 1.7 -1.3 7.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 570.6 20.8 2.1 -1.5 3.0
10.6 m Cumple Cumple 9.1 48.4 48.4
G, V(2) Q 378.9 33.6 -3.0 -1.3 7.5
Cumple
G, Q, V(4) N,M 578.5 41.8 -3.9 -1.7 7.4
8.1 m Cumple Cumple 9.1 48.4 48.4
G, V(2) Q 378.9 33.6 -3.0 -1.3 7.5
Cumple
G, Q, V(4) N,M 578.5 41.8 -3.9 -1.7 7.4
Pie Cumple Cumple 9.1 48.4 48.4
G, V(2) Q 378.9 33.6 -3.0 -1.3 7.5
Cumple
G, Q, V(4) N,M 578.5 41.8 -3.9 -1.7 7.4
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 47.9 94.3 94.3
G, Q, V(4) Q 1067.3 -178.2 12.0 -5.8 80.0
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1060.4 -169.0 33.9 -18.2 74.4
6.1 m Cumple Cumple 47.9 94.3 94.3
G, Q, V(4) Q 1067.3 -178.2 12.0 -5.8 80.0
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1060.4 -169.0 33.9 -18.2 74.4
3.6 m Cumple Cumple 47.9 94.3 94.3
G, Q, V(4) Q 1067.3 -178.2 12.0 -5.8 80.0
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1060.4 -169.0 33.9 -18.2 74.4
Pie Cumple Cumple 47.9 65.0 65.0 G, Q, V(4) Q,N,M 1086.3 109.9 -8.9 -5.8 80.0 Cumple
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 10.4 65.0 65.0 G, Q, V(4) Q,N,M 1086.3 109.9 -8.9 -5.8 80.0 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
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2.58.- P69
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 14.7 30.4 30.4
G, Q, V(2) Q 357.7 22.8 3.4 -2.2 -11.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 397.2 23.1 3.5 -2.2 -11.6
10.65 m Cumple Cumple 14.7 30.4 30.4
G, Q, V(2) Q 357.7 22.8 3.4 -2.2 -11.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 397.2 23.1 3.5 -2.2 -11.6
8.1 m Cumple Cumple 14.7 30.4 30.4
G, Q, V(2) Q 357.7 22.8 3.4 -2.2 -11.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 397.2 23.1 3.5 -2.2 -11.6
Pie Cumple Cumple 14.5 29.4 29.4
G, Q, V(2) Q 369.8 -20.3 -4.5 -2.2 -11.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 409.3 -19.1 -4.6 -2.2 -11.6
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 21.0 28.4 28.4
G, V(4) Q 241.0 -7.6 37.6 -20.6 2.9
Cumple
G, Q, V(5) N,M 427.9 -15.0 40.3 -22.0 6.1
6.2 m Cumple Cumple 21.0 28.4 28.4
G, V(4) Q 241.0 -7.6 37.6 -20.6 2.9
Cumple
G, Q, V(5) N,M 427.9 -15.0 40.3 -22.0 6.1
3.6 m Cumple Cumple 21.0 28.4 28.4
G, V(4) Q 241.0 -7.6 37.6 -20.6 2.9
Cumple
G, Q, V(5) N,M 427.9 -15.0 40.3 -22.0 6.1
Pie Cumple Cumple 20.6 27.6 27.6
G, V(4) Q 255.5 3.2 -38.7 -20.6 2.9
Cumple
G, Q, V(6) N,M 443.8 4.9 -42.4 -22.6 4.9
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.6 27.6 27.6 G, Q, V(6) Q,N,M 443.8 4.9 -42.4 -22.6 4.9 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(4) PP+CM+1.5·V(-Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)
2.59.- P70
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-1 (7.5 - 12 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 19.8 18.7 19.8 G, Q, V(2) Q,N,M 167.9 14.3 6.3 -4.7 -11.6 Cumple
10.6 m Cumple Cumple 19.4 34.7 34.7 G, Q, V(2) Q,N,M 179.8 -27.4 -10.6 -4.7 -11.6 Cumple
8.1 m Cumple Cumple 19.4 34.7 34.7 G, Q, V(2) Q,N,M 179.8 -27.4 -10.6 -4.7 -11.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 19.4 34.7 34.7 G, Q, V(2) Q,N,M 179.8 -27.4 -10.6 -4.7 -11.6 Cumple
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.4 34.7 34.7 G, Q, V(2) Q,N,M 179.8 -27.4 -10.6 -4.7 -11.6 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
2.60.- P71
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 22.0 33.8 33.8
G, Q, V(2) Q 312.1 -29.9 0.1 0.0 16.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 361.0 -31.8 2.8 -2.3 17.4
6.1 m Cumple Cumple 21.7 34.9 34.9
G, Q, V(2) Q 324.0 30.7 0.1 0.0 16.8
Cumple
G, Q, V(4) N,M 343.7 30.6 -7.6 -3.1 16.8
3.6 m Cumple Cumple 21.7 34.9 34.9
G, Q, V(2) Q 324.0 30.7 0.1 0.0 16.8
Cumple
G, Q, V(4) N,M 343.7 30.6 -7.6 -3.1 16.8
Pie Cumple Cumple 21.7 34.9 34.9
G, Q, V(2) Q 324.0 30.7 0.1 0.0 16.8
Cumple
G, Q, V(4) N,M 343.7 30.6 -7.6 -3.1 16.8
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.3 34.9 34.9
G, Q, V(3) Q 372.9 30.9 -5.6 -2.3 17.4
Cumple
G, Q, V(4) N,M 343.7 30.6 -7.6 -3.1 16.8
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
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2.61.- P73
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 13.7 20.1 20.1
G, Q, V(2) Q 212.4 13.4 6.3 -4.0 -8.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 231.4 13.3 6.6 -4.1 -8.1
6.1 m Cumple Cumple 13.5 23.4 23.4 G, Q, V(2) Q,N,M 224.3 -17.2 -8.1 -4.0 -8.5 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 13.5 23.4 23.4 G, Q, V(2) Q,N,M 224.3 -17.2 -8.1 -4.0 -8.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 13.5 23.4 23.4 G, Q, V(2) Q,N,M 224.3 -17.2 -8.1 -4.0 -8.5 Cumple
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.5 23.4 23.4
G, Q, V(3) Q 243.4 -15.7 -8.3 -4.1 -8.1
Cumple
G, Q, V(2) N,M 224.3 -17.2 -8.1 -4.0 -8.5
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
2.62.- P75
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 13.1 14.7 14.7
G, Q, V(2) Q 147.3 -12.7 0.3 -0.1 7.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 147.6 -12.3 3.8 -3.2 7.4
6.1 m Cumple Cumple 12.9 19.9 19.9
G, Q, V(2) Q 159.2 15.2 -0.1 -0.1 7.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 159.5 14.2 -7.7 -3.2 7.4
3.6 m Cumple Cumple 12.9 19.9 19.9
G, Q, V(2) Q 159.2 15.2 -0.1 -0.1 7.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 159.5 14.2 -7.7 -3.2 7.4
Pie Cumple Cumple 12.9 19.9 19.9
G, Q, V(2) Q 159.2 15.2 -0.1 -0.1 7.8
Cumple
G, Q, V(3) N,M 159.5 14.2 -7.7 -3.2 7.4
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 19.9 19.9 G, Q, V(3) Q,N,M 159.5 14.2 -7.7 -3.2 7.4 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)
2.63.- P76
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 21.6 72.5 72.5
G, Q, V(2) Q 847.9 35.6 6.3 -3.9 -20.6
Cumple
G, Q, V(3) N,M 845.6 33.7 7.7 -5.1 -18.9
6.1 m Cumple Cumple 21.6 77.1 77.1
G, Q, V(2) Q 859.9 -38.4 -7.7 -3.9 -20.6
Cumple
G, Q, V(3) N,M 857.5 -34.3 -10.8 -5.1 -18.9
3.6 m Cumple Cumple 21.6 77.1 77.1
G, Q, V(2) Q 859.9 -38.4 -7.7 -3.9 -20.6
Cumple
G, Q, V(3) N,M 857.5 -34.3 -10.8 -5.1 -18.9
Pie Cumple Cumple 21.6 77.1 77.1
G, Q, V(2) Q 859.9 -38.4 -7.7 -3.9 -20.6
Cumple
G, Q, V(3) N,M 857.5 -34.3 -10.8 -5.1 -18.9
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.8 77.1 77.1
G, Q, V(2) Q 859.9 -38.4 -7.7 -3.9 -20.6
Cumple
G, Q, V(3) N,M 857.5 -34.3 -10.8 -5.1 -18.9
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
Comprobaciones E.L.U.
Trabajo Final de Master Fecha: 27/06/19
Página 31
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
2.64.- P77
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 29.6 71.4 71.4
G, Q, V(2) Q 822.5 49.4 0.5 -0.5 -28.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 821.8 48.7 2.1 -1.9 -27.9
6.1 m Cumple Cumple 29.6 77.5 77.5
G, Q, V(2) Q 834.4 -53.1 -1.5 -0.5 -28.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 833.7 -51.9 -4.9 -1.9 -27.9
3.6 m Cumple Cumple 29.6 77.5 77.5
G, Q, V(2) Q 834.4 -53.1 -1.5 -0.5 -28.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 833.7 -51.9 -4.9 -1.9 -27.9
Pie Cumple Cumple 29.6 77.5 77.5
G, Q, V(2) Q 834.4 -53.1 -1.5 -0.5 -28.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 833.7 -51.9 -4.9 -1.9 -27.9
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.5 77.5 77.5
G, Q, V(2) Q 834.4 -53.1 -1.5 -0.5 -28.5
Cumple
G, Q, V(3) N,M 833.7 -51.9 -4.9 -1.9 -27.9
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
2.65.- P78
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 28.8 70.1 70.1
G, Q, V(2) Q 801.7 47.7 1.0 -0.8 -27.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 800.5 47.2 2.6 -2.2 -27.3
6.1 m Cumple Cumple 28.8 76.7 76.7
G, Q, V(2) Q 813.6 -52.1 -2.0 -0.8 -27.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 812.2 -50.6 -5.6 -2.3 -27.1
3.6 m Cumple Cumple 28.8 76.7 76.7
G, Q, V(2) Q 813.6 -52.1 -2.0 -0.8 -27.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 812.2 -50.6 -5.6 -2.3 -27.1
Pie Cumple Cumple 28.8 76.7 76.7
G, Q, V(2) Q 813.6 -52.1 -2.0 -0.8 -27.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 812.2 -50.6 -5.6 -2.3 -27.1
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.4 76.7 76.7
G, Q, V(2) Q 813.6 -52.1 -2.0 -0.8 -27.7
Cumple
G, Q, V(4) N,M 812.2 -50.6 -5.6 -2.3 -27.1
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
2.66.- P79
Sección de hormigón
Tramo Dimensión(cm) Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
Disp. Arm. Q(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
FORJADO TECHO P.-2 (3 - 7.5 m) 25x40
Cabeza Cumple Cumple 20.5 66.0 66.0
G, Q, V(2) Q 856.8 32.6 0.5 -0.6 -19.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 862.2 32.4 2.2 -2.1 -19.4
6.1 m Cumple Cumple 20.5 72.8 72.8
G, Q, V(2) Q 868.7 -38.2 -1.5 -0.6 -19.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 874.1 -37.6 -5.2 -2.1 -19.4
3.6 m Cumple Cumple 20.5 72.8 72.8
G, Q, V(2) Q 868.7 -38.2 -1.5 -0.6 -19.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 874.1 -37.6 -5.2 -2.1 -19.4
Pie Cumple Cumple 20.5 72.8 72.8
G, Q, V(2) Q 868.7 -38.2 -1.5 -0.6 -19.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 874.1 -37.6 -5.2 -2.1 -19.4
Cimentación 25x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.5 72.8 72.8
G, Q, V(2) Q 868.7 -38.2 -1.5 -0.6 -19.7
Cumple
G, Q, V(3) N,M 874.1 -37.6 -5.2 -2.1 -19.4
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)
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3.- VIGAS
3.1.- FORJADO TECHO P.-3
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
P22 - P21 Cumple Cumple '10.832 m'h = 68.9
'P21'
h = 87.1
'0.000 m'
h = 11.5
'1.295 m'
h = 39.3
'6.547 m'
h = 8.9
'10.832 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 9.8 N.P.
(1) '10.832 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
CUMPLE
h = 87.1
P21 - P20 Cumple Cumple '1.058 m'h = 66.1
'4.807 m'
h = 89.2
'9.864 m'
h = 20.3
'8.614 m'
h = 58.3
'7.863 m'
h = 13.7
'7.363 m'
Cumple N.P.
(1) '9.938 m'
h = 18.1 N.P.
(1) '1.361 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
CUMPLE
h = 89.2
P16 - P17 Cumple Cumple '10.076 m'h = 89.8
'4.262 m'
h = 95.0
'0.225 m'
h = 11.9
'0.692 m'
h = 80.8
'0.558 m'
h = 10.6
'0.558 m'
Cumple N.P.
(1) '10.258 m'
h = 7.3 N.P.
(1) '0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
CUMPLE
h = 95.0
P17 - P18 Cumple Cumple '11.342 m'h = 94.3
'12.300 m'
h = 97.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 97.5
P13 - P14 Cumple Cumple '8.081 m'h = 92.1
'3.345 m'
h = 90.4
'0.000 m'
h = 20.8
'0.558 m'
h = 70.0
'0.558 m'
h = 13.1
'4.592 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 13.7 N.P.
(1) '0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple CUMPLE
P14 - P15 Cumple Cumple '0.858 m'h = 83.0
'5.819 m'
h = 94.6
'11.302 m'
h = 11.1
'3.369 m'
h = 79.2
'11.493 m'
h = 10.2
'11.493 m'
Cumple N.P.
(1) '12.002 m'
h = 8.9 N.P.
(1) '11.493 m'
Cumple
'0.858 m'
Cumple
'0.858 m'
Cumple
'0.858 m'
Cumple
CUMPLE
h = 94.6
P9 - P10 Cumple Cumple '0.458 m'h = 78.9
'P9'
h = 93.8
'0.000 m'
h = 29.1
'6.049 m'
h = 38.4
'0.582 m'
h = 12.3
'0.582 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 31.1 N.P.
(2) '6.049 m'
Cumple
'0.582 m'
Cumple
'0.582 m'
Cumple
'0.582 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.8
P10 - P11 Cumple Cumple '1.191 m'h = 69.2
'1.749 m'
h = 75.9
'1.588 m'
h = 18.3
'1.108 m'
h = 63.9
'1.108 m'
h = 6.8
'1.114 m'
Cumple N.P.
(1) '1.749 m'
h = 16.0 N.P.
(2) '1.121 m'
Cumple
'0.641 m'
Cumple
'0.641 m'
Cumple
'0.641 m'
Cumple CUMPLE
P11 - P12 Cumple Cumple '9.347 m'h = 51.3
'4.439 m'
h = 80.3
'0.000 m'
h = 48.0
'1.058 m'
h = 62.4
'9.339 m'
h = 24.9
'7.005 m'
Cumple N.P.
(1) '10.405 m'
h = 45.7 N.P.
(1) '9.347 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple CUMPLE
P7 - P8 Cumple Cumple '0.308 m'h = 37.1
'P7'
h = 73.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 73.2
B1 - B2 Cumple '0.093 m'Cumple
'0.000 m'
h = 34.1
'2.006 m'
h = 35.4
'3.646 m'
h = 26.3
'3.646 m'
h = 79.5
'3.646 m'
h = 32.5
'3.646 m'
Cumple N.P.
(1) '3.646 m'
h = 14.4 N.P.
(1) '3.646 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
CUMPLE
h = 79.5
P4 - P5 Cumple Cumple '0.308 m'h = 44.4
'4.704 m'
h = 75.2
'4.599 m'
h = 17.1
'4.366 m'
h = 24.4
'3.323 m'
h = 7.9
'3.323 m'
Cumple N.P.
(2) '4.704 m'
h = 10.3 N.P.
(2) '4.366 m'
Cumple
'3.323 m'
Cumple
'3.323 m'
Cumple
'3.323 m'
Cumple
CUMPLE
h = 75.2
P5 - P6 Cumple Cumple '0.558 m'h = 28.0
'P5'
h = 31.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 31.8
P4 - B1 Cumple Cumple '1.058 m'h = 11.4
'B1'
h = 20.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 20.9
B1 - B6 Cumple Cumple '2.139 m'h = 39.4
'1.638 m'
h = 63.3
'1.919 m'
h = 36.3
'1.919 m'
h = 63.8
'1.919 m'
h = 33.1
'1.919 m'
Cumple N.P.
(2) '2.139 m'
h = 29.0 N.P.
(2) '2.139 m'
Cumple
'1.078 m'
Cumple
'1.078 m'
Cumple
'1.078 m'
Cumple CUMPLE
P9 - B5 Cumple Cumple '3.126 m'h = 38.9
'3.969 m'
h = 61.0
'4.387 m'
h = 56.8
'4.387 m'
h = 71.9
'4.387 m'
h = 45.1
'4.387 m'
Cumple N.P.
(1) '4.527 m'
h = 51.7 N.P.
(1) '4.527 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple CUMPLE
P13 - P16 Cumple Cumple '7.514 m'h = 48.2
'P16'
h = 56.0
'1.225 m'
h = 15.4
'1.225 m'
h = 63.8
'2.458 m'
h = 15.8
'3.378 m'
Cumple N.P.
(1) '8.572 m'
h = 12.6 N.P.
(1) '1.400 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple CUMPLE
P16 - P22 Cumple Cumple '0.690 m'h = 32.2
'P16'
h = 54.6
'0.962 m'
h = 9.3 h = 30.5
'0.690 m'
h = 6.4
'0.558 m'
Cumple N.P.
(2) '0.962 m'
h = 4.6 N.P.
(1) Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLEh = 54.6
B3 - B4 Cumple '0.195 m'Cumple
'0.000 m'
h = 22.6
'B4'
h = 21.1
'0.000 m'
h = 10.8
'0.000 m'
h = 32.6
'0.000 m'
h = 13.3
'0.195 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 4.3 N.P.
(1) '0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
'0.000 m'
Cumple
CUMPLE
h = 32.6
P6 - P8 Cumple Cumple '4.243 m'h = 25.5
'4.272 m'
h = 24.3 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 25.5
P8 - P11 Cumple Cumple '3.011 m'h = 39.4
'P11'
h = 17.1
'3.288 m'
h = 13.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) '3.319 m'h = 8.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 39.4
P5 - P7 Cumple Cumple '4.043 m'h = 51.8
'P7'
h = 48.0
'0.000 m'
h = 28.6
'0.558 m'
h = 59.7
'0.587 m'
h = 10.0
'4.043 m'
Cumple N.P.
(1) '4.601 m'
h = 19.6 N.P.
(1) '0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
CUMPLE
h = 59.7
P7 - P10 Cumple '0.000 m'Cumple
'2.886 m'
h = 78.2
'3.394 m'
h = 75.1
'3.256 m'
h = 21.4
'0.508 m'
h = 67.5
'2.163 m'
h = 12.6
'2.395 m'
Cumple N.P.
(1) '3.287 m'
h = 24.2 N.P.
(1) '2.820 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple CUMPLE
P10 - P14 Cumple Cumple '0.558 m'h = 86.4
'7.816 m'
h = 91.7
'2.647 m'
h = 12.8
'2.647 m'
h = 92.3
'2.647 m'
h = 14.8
'4.287 m'
Cumple N.P.
(2) '8.231 m'
h = 11.7 N.P.
(1) '0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple CUMPLE
P14 - P17 Cumple Cumple '7.581 m'h = 85.7
'3.668 m'
h = 92.8
'7.868 m'
h = 21.9
'0.558 m'
h = 90.5
'7.401 m'
h = 8.7
'7.581 m'
Cumple N.P.
(1) '8.139 m'
h = 15.1 N.P.
(1) '7.581 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
CUMPLE
h = 92.8
P17 - P21 Cumple Cumple '0.558 m'h = 84.9
'P17'
h = 87.8
'0.000 m'
h = 13.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) '0.000 m'h = 8.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 87.8
P12 - P15 Cumple Cumple '6.607 m'h = 77.1
'3.457 m'
h = 90.9
'8.123 m'
h = 47.0
'0.508 m'
h = 54.6
'0.508 m'
h = 17.2
'0.508 m'
Cumple N.P.
(1) '8.272 m'
h = 42.6 N.P.
(1) '7.764 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple
CUMPLE
h = 90.9
P15 - P18 Cumple Cumple '6.917 m'h = 41.5
'3.883 m'
h = 61.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 61.7
P18 - P19 Cumple Cumple '0.650 m'h = 69.9
'P19'
h = 66.0
'1.233 m'
h = 15.1
'0.767 m'
h = 24.7
'0.767 m'
h = 10.1
'0.939 m'
Cumple N.P.
(1) '1.447 m'
h = 15.1 N.P.
(1) '0.767 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE
P19 - P20 Cumple Cumple '0.708 m'h = 82.1
'3.622 m'
h = 85.6
'8.042 m'
h = 22.0
'7.394 m'
h = 52.0
'7.394 m'
h = 13.0
'6.098 m'
Cumple N.P.
(2) '8.107 m'
h = 19.6 N.P.
(2) '7.399 m'
Cumple
'6.098 m'
Cumple
'6.098 m'
Cumple
'6.098 m'
Cumple CUMPLE
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P22 - P21 x: 11.89 mCumple
x: 11.89 m
Cumple
x: 4.546 m
Cumple
x: 4.546 m
Cumple
x: 4.546 m
Cumple
x: 2.681 m
Cumple Cumple CUMPLE
P21 - P20 x: 5.863 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 5.863 m
Cumple
x: 5.863 m
Cumple
x: 5.863 m
Cumple
x: 7.993 m
Cumple Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P16 - P17 x: 10.634 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.81 m
Cumple
x: 4.81 m
Cumple
x: 4.81 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 6.643 mCumple
x: 12.3 m
Cumple
x: 6.643 m
Cumple
x: 6.643 m
Cumple
x: 6.643 m
Cumple
x: 12.3 m
Cumple Cumple CUMPLE
P13 - P14 x: 8.639 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.892 m
Cumple
x: 3.892 m
Cumple
x: 3.892 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 6.636 mCumple
x: 12.351 m
Cumple
x: 6.636 m
Cumple
x: 6.636 m
Cumple
x: 6.636 m
Cumple
x: 12.002 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9 - P10 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.224 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 1.949 m
Cumple Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 1.749 mCumple
x: 1.749 m
Cumple
x: 1.749 m
Cumple N.P.
(1) x: 1.749 m
Cumple
x: 0.764 m
Cumple Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 5.372 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 5.372 m
Cumple
x: 5.372 m
Cumple
x: 5.372 m
Cumple
x: 7.705 m
Cumple Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B1 - B2 x: 2.416 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 3.323 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - B1 x: 1.669 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B1 - B6 x: 2.139 mCumple
x: 2.139 m
Cumple
x: 2.139 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.139 m
Cumple
x: 2.139 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9 - B5 x: 4.527 mCumple
x: 4.527 m
Cumple
x: 4.527 m
Cumple N.P.
(1) x: 4.527 m
Cumple
x: 4.457 m
Cumple Cumple CUMPLE
P13 - P16 x: 4.573 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P22 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B3 - B4 x: 1.698 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P8 x: 4.601 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P11 x: 2.588 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P7 x: 4.601 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P10 x: 3.394 mCumple
x: 3.394 m
Cumple
x: 3.394 m
Cumple N.P.
(1) x: 3.394 m
Cumple
x: 2.886 m
Cumple Cumple CUMPLE
P10 - P14 x: 8.231 mCumple
x: 8.231 m
Cumple
x: 8.231 m
Cumple
x: 3.932 m
Cumple
x: 8.231 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P14 - P17 x: 8.139 mCumple
x: 8.139 m
Cumple
x: 4.134 m
Cumple
x: 4.134 m
Cumple
x: 4.134 m
Cumple
x: 2.851 m
Cumple Cumple CUMPLE
P17 - P21 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 0.1 m
Cumple Cumple CUMPLE
P12 - P15 x: 8.272 mCumple
x: 8.272 m
Cumple
x: 8.272 m
Cumple
x: 3.923 m
Cumple
x: 8.272 m
Cumple
x: 2.057 m
Cumple Cumple CUMPLE
P15 - P18 x: 4.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 1.447 mCumple
x: 1.447 m
Cumple
x: 1.447 m
Cumple N.P.
(1) x: 1.447 m
Cumple
x: 1.447 m
Cumple Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 4.24 mCumple N.P.
(1) x: 4.24 m
Cumple
x: 4.24 m
Cumple
x: 4.24 m
Cumple
x: 2.208 m
Cumple Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P22 - P21 fi,Q: 0.69 mmfi,Q,lim: 29.83 mm
fT,max: 4.80 mm
fT,lim: 32.89 mm
fA,max: 3.51 mm
fA,lim: 27.62 mm
CUMPLE
P21 - P20 fi,Q: 3.26 mmfi,Q,lim: 28.88 mm
fT,max: 7.67 mm
fT,lim: 30.22 mm
fA,max: 7.18 mm
fA,lim: 25.27 mm
CUMPLE
P16 - P17 fi,Q: 6.30 mmfi,Q,lim: 28.13 mm
fT,max: 15.80 mm
fT,lim: 29.53 mm
fA,max: 14.85 mm
fA,lim: 24.48 mm
CUMPLE
P17 - P18 fi,Q: 7.71 mmfi,Q,lim: 35.14 mm
fT,max: 21.14 mm
fT,lim: 34.60 mm
fA,max: 19.89 mm
fA,lim: 30.75 mm
CUMPLE
P13 - P14 fi,Q: 2.80 mmfi,Q,lim: 22.07 mm
fT,max: 7.30 mm
fT,lim: 25.39 mm
fA,max: 6.92 mm
fA,lim: 19.20 mm
CUMPLE
P14 - P15 fi,Q: 9.47 mmfi,Q,lim: 35.29 mm
fT,max: 28.68 mm
fT,lim: 34.70 mm
fA,max: 27.81 mm
fA,lim: 30.88 mm
CUMPLE
P9 - P10 fi,Q: 2.89 mmfi,Q,lim: 19.03 mm
fT,max: 7.13 mm
fT,lim: 22.20 mm
fA,max: 6.85 mm
fA,lim: 16.65 mm
CUMPLE
P10 - P11 fi,Q: 0.68 mmfi,Q,lim: 9.99 mm
fT,max: 2.46 mm
fT,lim: 11.66 mm
fA,max: 2.19 mm
fA,lim: 8.74 mm
CUMPLE
P11 - P12 fi,Q: 3.91 mmfi,Q,lim: 29.73 mm
fT,max: 9.72 mm
fT,lim: 30.81 mm
fA,max: 9.05 mm
fA,lim: 26.01 mm
CUMPLE
P7 - P8 fi,Q: 0.04 mmfi,Q,lim: 5.14 mm
fT,max: 0.18 mm
fT,lim: 6.00 mm
fA,max: 0.15 mm
fA,lim: 4.50 mm
CUMPLE
B1 - B2 fi,Q: 0.54 mmfi,Q,lim: 14.44 mm
fT,max: 3.02 mm
fT,lim: 16.85 mm
fA,max: 2.39 mm
fA,lim: 12.64 mm
CUMPLE
P4 - P5 fi,Q: 0.27 mmfi,Q,lim: 13.44 mm
fT,max: 1.26 mm
fT,lim: 15.68 mm
fA,max: 1.03 mm
fA,lim: 11.76 mm
CUMPLE
P5 - P6 fi,Q: 0.06 mmfi,Q,lim: 10.28 mm
fT,max: 0.34 mm
fT,lim: 11.99 mm
fA,max: 0.28 mm
fA,lim: 8.99 mm
CUMPLE
P4 - B1 fi,Q: 0.20 mmfi,Q,lim: 10.46 mm
fT,max: 0.85 mm
fT,lim: 12.28 mm
fA,max: 0.65 mm
fA,lim: 9.06 mm
CUMPLE
B1 - B6 fi,Q: 0.22 mmfi,Q,lim: 10.46 mm
fT,max: 0.93 mm
fT,lim: 12.28 mm
fA,max: 0.71 mm
fA,lim: 9.06 mm
CUMPLE
P9 - B5 fi,Q: 0.12 mmfi,Q,lim: 11.87 mm
fT,max: 0.51 mm
fT,lim: 13.82 mm
fA,max: 0.42 mm
fA,lim: 10.17 mm
CUMPLE
P13 - P16 fi,Q: 0.22 mmfi,Q,lim: 24.49 mm
fT,max: 1.37 mm
fT,lim: 27.14 mm
fA,max: 1.03 mm
fA,lim: 21.43 mm
CUMPLE
P16 - P22 fi,Q: 0.09 mmfi,Q,lim: 7.13 mm
fT,max: 0.57 mm
fT,lim: 8.32 mm
fA,max: 0.43 mm
fA,lim: 6.24 mm
CUMPLE
B3 - B4 fi,Q: 0.46 mmfi,Q,lim: 9.70 mm
fT,max: 2.47 mm
fT,lim: 11.32 mm
fA,max: 1.96 mm
fA,lim: 8.49 mm
CUMPLE
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P6 - P8 fi,Q: 0.07 mmfi,Q,lim: 13.14 mm
fT,max: 0.48 mm
fT,lim: 15.34 mm
fA,max: 0.35 mm
fA,lim: 11.50 mm
CUMPLE
P8 - P11 fi,Q: 0.04 mmfi,Q,lim: 9.48 mm
fT,max: 0.21 mm
fT,lim: 11.06 mm
fA,max: 0.17 mm
fA,lim: 8.30 mm
CUMPLE
P5 - P7 fi,Q: 0.12 mmfi,Q,lim: 13.14 mm
fT,max: 0.75 mm
fT,lim: 15.34 mm
fA,max: 0.56 mm
fA,lim: 11.50 mm
CUMPLE
P7 - P10 fi,Q: 0.06 mmfi,Q,lim: 9.70 mm
fT,max: 0.30 mm
fT,lim: 11.31 mm
fA,max: 0.25 mm
fA,lim: 8.48 mm
CUMPLE
P10 - P14 fi,Q: 4.32 mmfi,Q,lim: 23.52 mm
fT,max: 10.62 mm
fT,lim: 26.46 mm
fA,max: 10.12 mm
fA,lim: 20.42 mm
CUMPLE
P14 - P17 fi,Q: 1.95 mmfi,Q,lim: 23.25 mm
fT,max: 5.36 mm
fT,lim: 26.28 mm
fA,max: 4.92 mm
fA,lim: 20.35 mm
CUMPLE
P17 - P21 fi,Q: 0.36 mmfi,Q,lim: 15.93 mm
fT,max: 1.70 mm
fT,lim: 18.58 mm
fA,max: 1.40 mm
fA,lim: 13.94 mm
CUMPLE
P12 - P15 fi,Q: 5.02 mmfi,Q,lim: 23.29 mm
fT,max: 12.31 mm
fT,lim: 26.23 mm
fA,max: 11.99 mm
fA,lim: 20.23 mm
CUMPLE
P15 - P18 fi,Q: 0.41 mmfi,Q,lim: 23.48 mm
fT,max: 2.31 mm
fT,lim: 26.44 mm
fA,max: 1.77 mm
fA,lim: 20.55 mm
CUMPLE
P18 - P19 fi,Q: 0.03 mmfi,Q,lim: 4.13 mm
fT,max: 0.12 mm
fT,lim: 4.82 mm
fA,max: 0.11 mm
fA,lim: 3.62 mm
CUMPLE
P19 - P20 fi,Q: 3.74 mmfi,Q,lim: 23.16 mm
fT,max: 10.01 mm
fT,lim: 26.21 mm
fA,max: 9.44 mm
fA,lim: 20.27 mm
CUMPLE
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3.2.- FORJADO TECHO P.-2
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
P16 - P17 Cumple Cumple '9.801 m'h = 90.4
'P17'
h = 86.0
'0.000 m'
h = 10.1
'0.908 m'
h = 76.2
'0.908 m'
h = 10.3
'1.434 m'
Cumple N.P.
(1) '10.709 m'
h = 5.1 N.P.
(1) '0.908 m'
Cumple
'0.908 m'
Cumple
'0.908 m'
Cumple
'0.908 m'
Cumple
CUMPLE
h = 90.4
P17 - P18 Cumple Cumple '0.908 m'h = 92.5
'6.492 m'
h = 94.3 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 94.3
P73 - P76 Cumple Cumple '2.759 m'h = 34.2
'2.790 m'
h = 33.6
'3.165 m'
h = 45.5
'2.665 m'
h = 92.2
'2.665 m'
h = 26.0
'2.759 m'
Cumple N.P.
(1) '3.417 m'
h = 35.1 N.P.
(2) '2.665 m'
Cumple
'1.165 m'
Cumple
'1.165 m'
Cumple
'1.165 m'
Cumple
CUMPLE
h = 92.2
P76 - P77 Cumple Cumple '0.658 m'h = 26.9
'P77'
h = 37.4
'5.034 m'
h = 74.6
'0.658 m'
h = 90.8
'4.510 m'
h = 32.2
'4.510 m'
Cumple N.P.
(1) '5.168 m'
h = 69.7 N.P.
(1) '0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
CUMPLE
h = 90.8
P77 - P78 Cumple '0.000 m'Cumple
'0.658 m'
h = 24.0
'P77'
h = 37.5
'5.116 m'
h = 84.4
'4.366 m'
h = 94.9
'0.658 m'
h = 31.9
'0.658 m'
Cumple N.P.
(1) '5.149 m'
h = 83.2 N.P.
(1) '4.366 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
CUMPLE
h = 94.9
P78 - P79 Cumple Cumple '4.342 m'h = 23.0
'P78'
h = 35.2
'0.000 m'
h = 68.7
'0.658 m'
h = 94.1
'0.658 m'
h = 41.9
'0.658 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 61.5 N.P.
(1) '0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
CUMPLE
h = 94.1
P79 - P13 Cumple Cumple '4.346 m'h = 46.2
'P13'
h = 83.6
'0.000 m'
h = 70.3
'1.586 m'
h = 95.0
'0.865 m'
h = 40.0
'4.346 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 59.0 N.P.
(1) '1.586 m'
Cumple
'0.758 m'
Cumple
'0.758 m'
Cumple
'0.758 m'
Cumple
CUMPLE
h = 95.0
P13 - P14 Cumple Cumple '8.130 m'h = 66.6
'3.223 m'
h = 89.9
'1.841 m'
h = 23.8
'1.841 m'
h = 85.9
'1.877 m'
h = 26.8
'4.590 m'
Cumple N.P.
(1) '1.841 m'
h = 12.1 N.P.
(1) '1.841 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple CUMPLE
P14 - P15 Cumple Cumple '1.692 m'h = 86.6
'5.776 m'
h = 94.0
'11.609 m'
h = 9.0
'9.742 m'
h = 65.3
'11.376 m'
h = 7.9
'9.509 m'
Cumple N.P.
(1) '12.309 m'
h = 7.2 N.P.
(2) '1.692 m'
Cumple
'1.342 m'
Cumple
'1.342 m'
Cumple
'1.342 m'
Cumple
CUMPLE
h = 94.0
B7 - B8 Cumple Cumple '0.810 m'h = 45.2
'B8'
h = 93.2
'0.000 m'
h = 55.0
'0.000 m'
h = 89.4
'0.000 m'
h = 48.3
'0.000 m'
Cumple N.P.
(1) '0.039 m'
h = 42.1 N.P.
(1) '0.000 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE
P75 - P71 Cumple Cumple '2.017 m'h = 10.2
'2.017 m'
h = 10.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 10.2
P71 - P69 Cumple Cumple '0.758 m'h = 17.5
'P69'
h = 33.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 33.7
P69 - P65 Cumple Cumple '1.608 m'h = 18.6
'P65'
h = 25.3 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 25.3
P65 - P64 Cumple Cumple '4.242 m'h = 21.3
'P64'
h = 43.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 43.9
P64 - P62 Cumple Cumple '0.758 m'h = 22.6
'P64'
h = 49.3 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 49.3
P62 - P60 Cumple Cumple '0.758 m'h = 20.6
'P62'
h = 43.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 43.8
P60 - P9 Cumple Cumple '2.939 m'h = 26.9
'2.773 m'
h = 43.8 h = 10.2 h = 40.4
'1.232 m'
h = 16.1
'2.773 m'
Cumple N.P.
(1) '3.697 m'
h = 6.0 N.P.
(1) Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE
P9 - P10 Cumple Cumple '0.458 m'h = 81.3
'P9'
h = 86.1
'1.908 m'
h = 35.9
'1.908 m'
h = 77.3
'1.908 m'
h = 36.3
'0.458 m'
Cumple N.P.
(1) '1.908 m'
h = 26.2 N.P.
(1) '1.908 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple
'0.458 m'
Cumple CUMPLE
P10 - P11 Cumple Cumple '1.191 m'h = 70.0
'1.749 m'
h = 77.8
'1.661 m'
h = 24.6
'1.150 m'
h = 51.0
'1.150 m'
h = 6.1
'1.191 m'
Cumple N.P.
(1) '1.696 m'
h = 22.6 N.P.
(1) '1.191 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple CUMPLE
P11 - P12 Cumple Cumple '9.347 m'h = 58.6
'4.629 m'
h = 85.8
'0.000 m'
h = 50.5
'8.012 m'
h = 54.5
'9.179 m'
h = 17.1
'7.079 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 48.3 N.P.
(1) '9.347 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple
'1.058 m'
Cumple CUMPLE
P7 - P8 Cumple Cumple '0.308 m'h = 34.0
'P7'
h = 62.6
'0.000 m'
h = 5.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) '0.000 m'h = 2.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 62.6
P4 - P5 Cumple Cumple '4.396 m'h = 69.3
'0.198 m'
h = 88.7
'0.000 m'
h = 17.7
'0.308 m'
h = 20.3
'0.308 m'
h = 6.9
'0.308 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 12.0 N.P.
(1) '0.308 m'
Cumple
'0.308 m'
Cumple
'0.308 m'
Cumple
'0.308 m'
Cumple CUMPLE
P5 - P6 Cumple Cumple '0.558 m'h = 34.6
'P5'
h = 33.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 34.6
P75 - P73 Cumple Cumple '5.747 m'h = 45.7
'2.730 m'
h = 49.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 49.2
P71 - P76 Cumple Cumple '0.858 m'h = 76.3
'3.206 m'
h = 81.0
'0.000 m'
h = 7.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) '0.000 m'h = 9.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 81.0
P76 - P65 Cumple Cumple '7.787 m'h = 93.8
'3.815 m'
h = 94.3
'0.000 m'
h = 11.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) '0.000 m'h = 14.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 94.3
P77 - P64 Cumple Cumple '7.748 m'h = 94.8
'3.411 m'
h = 90.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 94.8
P78 - P62 Cumple Cumple '7.748 m'h = 93.9
'3.412 m'
h = 93.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 93.9
P79 - P60 Cumple Cumple '0.858 m'h = 92.4
'4.112 m'
h = 91.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 92.4
P4 - B9 Cumple Cumple '2.826 m'h = 56.2
'3.666 m'
h = 73.2
'0.000 m'
h = 57.8
'3.940 m'
h = 60.6
'3.940 m'
h = 36.3
'3.940 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 49.0 N.P.
(1) '4.167 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple CUMPLE
P9 - B4 Cumple Cumple '3.081 m'h = 82.9
'4.143 m'
h = 78.2
'0.959 m'
h = 55.6
'0.959 m'
h = 91.6
'0.959 m'
h = 49.0
'0.959 m'
Cumple N.P.
(1) '0.959 m'
h = 45.1 N.P.
(1) '0.959 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
CUMPLE
h = 91.6
P13 - P16 Cumple Cumple '0.558 m'h = 90.8
'P13'
h = 93.8
'8.348 m'
h = 20.2
'3.081 m'
h = 93.5
'7.769 m'
h = 14.7
'5.207 m'
Cumple N.P.
(2) '8.572 m'
h = 10.9 N.P.
(2) '7.865 m'
Cumple
'0.688 m'
Cumple
'0.688 m'
Cumple
'0.688 m'
Cumple CUMPLE
P6 - P8 Cumple Cumple '4.243 m'h = 28.7
'4.272 m'
h = 36.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 36.4
P8 - P11 Cumple Cumple '3.010 m'h = 31.6
'3.093 m'
h = 22.2
'3.093 m'
h = 13.3
'2.820 m'
h = 20.9
'2.820 m'
h = 8.5
'2.820 m'
Cumple N.P.
(1) '3.318 m'
h = 6.5 N.P.
(2) '2.820 m'
Cumple
'2.546 m'
Cumple
'2.546 m'
Cumple
'2.546 m'
Cumple
CUMPLE
h = 31.6
P5 - P7 Cumple Cumple '4.043 m'h = 59.5
'4.043 m'
h = 48.9
'0.000 m'
h = 31.9
'0.558 m'
h = 46.0
'0.603 m'
h = 7.8
'4.043 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 22.8 N.P.
(1) '0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
CUMPLE
h = 59.5
P7 - P10 Cumple '0.000 m'Cumple
'2.836 m'
h = 79.6
'3.394 m'
h = 75.1
'3.256 m'
h = 13.7
'0.558 m'
h = 42.2
'2.162 m'
h = 7.4
'2.836 m'
Cumple N.P.
(1) '3.368 m'
h = 18.4 N.P.
(1) '2.822 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple CUMPLE
P10 - P14 Cumple Cumple '7.673 m'h = 81.7
'7.792 m'
h = 87.8
'8.065 m'
h = 22.2
'2.052 m'
h = 41.7
'2.052 m'
h = 14.4
'3.418 m'
Cumple N.P.
(2) '8.132 m'
h = 18.8 N.P.
(1) '7.665 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple CUMPLE
P14 - P17 Cumple Cumple '7.681 m'h = 85.2
'4.226 m'
h = 95.2
'0.000 m'
h = 11.7
'0.558 m'
h = 94.8
'0.726 m'
h = 7.0
'0.558 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 4.8 N.P.
(1) '1.426 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
CUMPLE
h = 95.2
P12 - P15 Cumple Cumple '6.456 m'h = 83.3
'3.073 m'
h = 90.2
'8.206 m'
h = 37.9
'0.508 m'
h = 57.5
'0.508 m'
h = 14.0
'3.073 m'
Cumple N.P.
(1) '8.297 m'
h = 36.8 N.P.
(1) '7.789 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple CUMPLE
P15 - P18 Cumple Cumple '1.965 m'h = 50.6
'4.298 m'
h = 80.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 80.4
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -
B6 - B5 Cumple '0.000 m'Cumple
'8.789 m'
h = 79.9
'8.586 m'
h = 88.2
'1.718 m'
h = 33.8
'1.789 m'
h = 39.9
'1.718 m'
h = 37.9
'8.586 m'
Cumple N.P.
(2) '1.718 m'
h = 28.3 N.P.
(2) '1.718 m'
Cumple
'0.058 m'
Cumple
'0.058 m'
Cumple
'0.058 m'
Cumple N.P.
(4) CUMPLE
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Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P16 - P17 x: 10.709 mCumple
x: 10.709 m
Cumple
x: 10.709 m
Cumple
x: 4.184 m
Cumple
x: 10.709 m
Cumple
x: 3.257 m
Cumple Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 7.342 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 7.342 m
Cumple
x: 7.342 m
Cumple
x: 7.342 m
Cumple
x: 10.675 m
Cumple Cumple CUMPLE
P73 - P76 x: 1.398 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P76 - P77 x: 5.168 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P77 - P78 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P78 - P79 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P79 - P13 x: 5.104 mCumple
x: 5.104 m
Cumple
x: 5.104 m
Cumple N.P.
(1) x: 5.104 m
Cumple
x: 5.104 m
Cumple Cumple CUMPLE
P13 - P14 x: 8.688 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.855 m
Cumple
x: 3.855 m
Cumple
x: 3.855 m
Cumple
x: 2.308 m
Cumple Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 6.709 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 6.709 m
Cumple
x: 6.709 m
Cumple
x: 6.709 m
Cumple
x: 2.976 m
Cumple Cumple CUMPLE
B7 - B8 x: 1.703 mCumple
x: 0.039 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.703 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.581 m
Cumple Cumple CUMPLE
P75 - P71 x: 1.041 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P71 - P69 x: 1.066 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P69 - P65 x: 2.366 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P65 - P64 x: 5 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P64 - P62 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P62 - P60 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P60 - P9 x: 3.697 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P9 - P10 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 2.885 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 1.908 m
Cumple Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 1.749 mCumple
x: 1.749 m
Cumple
x: 1.749 m
Cumple N.P.
(1) x: 1.749 m
Cumple
x: 0.558 m
Cumple Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P11 - P12 x: 5.679 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 5.679 m
Cumple
x: 5.679 m
Cumple
x: 5.679 m
Cumple
x: 8.245 m
Cumple Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P75 - P73 x: 3.43 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P71 - P76 x: 4.045 mCumple N.P.
(1) x: 4.045 m
Cumple
x: 4.045 m
Cumple
x: 4.045 m
Cumple
x: 6.745 m
Cumple Cumple CUMPLE
P76 - P65 x: 4.515 mCumple N.P.
(1) x: 4.515 m
Cumple
x: 4.515 m
Cumple
x: 4.515 m
Cumple
x: 7.315 m
Cumple Cumple CUMPLE
P77 - P64 x: 4.111 mCumple N.P.
(1) x: 4.111 m
Cumple
x: 4.111 m
Cumple
x: 4.111 m
Cumple
x: 1.311 m
Cumple Cumple CUMPLE
P78 - P62 x: 4.112 mCumple N.P.
(1) x: 4.112 m
Cumple
x: 4.112 m
Cumple
x: 4.112 m
Cumple
x: 1.312 m
Cumple Cumple CUMPLE
P79 - P60 x: 4.812 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.812 m
Cumple
x: 4.812 m
Cumple
x: 4.812 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P4 - B9 x: 4.167 mCumple
x: 4.167 m
Cumple
x: 4.167 m
Cumple N.P.
(1) x: 4.167 m
Cumple
x: 3.803 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9 - B4 x: 4.527 mCumple
x: 4.527 m
Cumple
x: 4.527 m
Cumple
x: 1.209 m
Cumple
x: 4.527 m
Cumple
x: 1.209 m
Cumple Cumple CUMPLE
P13 - P16 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.755 m
Cumple
x: 4.755 m
Cumple
x: 4.755 m
Cumple
x: 7.192 m
Cumple Cumple CUMPLE
B6 - B5 x: 8.789 mCumple
x: 8.789 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 8.586 mCumple Cumple CUMPLE
P6 - P8 x: 4.601 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P11 x: 2.82 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P7 x: 4.601 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P10 x: 3.394 mCumple
x: 3.394 m
Cumple
x: 3.394 m
Cumple N.P.
(1) x: 3.394 m
Cumple
x: 2.822 m
Cumple Cumple CUMPLE
P10 - P14 x: 8.231 mCumple
x: 8.231 m
Cumple
x: 8.231 m
Cumple
x: 3.815 m
Cumple
x: 8.231 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P14 - P17 x: 4.757 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.757 m
Cumple
x: 4.757 m
Cumple
x: 4.757 m
Cumple
x: 6.708 m
Cumple Cumple CUMPLE
P12 - P15 x: 8.297 mCumple
x: 8.297 m
Cumple
x: 8.297 m
Cumple
x: 3.54 m
Cumple
x: 8.297 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P15 - P18 x: 4.765 mCumple N.P.
(1) x: 4.765 m
Cumple
x: 4.765 m
Cumple
x: 4.765 m
Cumple
x: 3.365 m
Cumple Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P16 - P17 fi,Q: 0.49 mmfi,Q,lim: 25.91 mm
fT,max: 3.62 mm
fT,lim: 28.50 mm
fA,max: 2.56 mm
fA,lim: 22.97 mm
CUMPLE
P17 - P18 fi,Q: 8.40 mmfi,Q,lim: 35.57 mm
fT,max: 27.55 mm
fT,lim: 34.90 mm
fA,max: 25.40 mm
fA,lim: 31.12 mm
CUMPLE
P73 - P76 fi,Q: 0.03 mmfi,Q,lim: 9.76 mm
fT,max: 0.20 mm
fT,lim: 11.39 mm
fA,max: 0.15 mm
fA,lim: 8.54 mm
CUMPLE
P76 - P77 fi,Q: 0.07 mmfi,Q,lim: 14.77 mm
fT,max: 0.47 mm
fT,lim: 17.23 mm
fA,max: 0.35 mm
fA,lim: 12.92 mm
CUMPLE
P77 - P78 fi,Q: 0.03 mmfi,Q,lim: 14.51 mm
fT,max: 0.24 mm
fT,lim: 17.16 mm
fA,max: 0.17 mm
fA,lim: 12.87 mm
CUMPLE
P78 - P79 fi,Q: 0.06 mmfi,Q,lim: 14.72 mm
fT,max: 0.38 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.30 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P79 - P13 fi,Q: 0.06 mmfi,Q,lim: 14.58 mm
fT,max: 0.21 mm
fT,lim: 10.34 mm
fA,max: 0.22 mm
fA,lim: 8.80 mm
CUMPLE
P13 - P14 fi,Q: 1.53 mmfi,Q,lim: 20.14 mm
fT,max: 4.78 mm
fT,lim: 23.15 mm
fA,max: 4.35 mm
fA,lim: 17.44 mm
CUMPLE
P14 - P15 fi,Q: 8.49 mmfi,Q,lim: 35.29 mm
fT,max: 28.91 mm
fT,lim: 34.70 mm
fA,max: 27.40 mm
fA,lim: 30.88 mm
CUMPLE
B7 - B8 fi,Q: 0.73 mmfi,Q,lim: 9.73 mm
fT,max: 1.98 mm
fT,lim: 11.35 mm
fA,max: 1.82 mm
fA,lim: 8.51 mm
CUMPLE
P75 - P71 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 7.93 mm
fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 9.25 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 6.94 mm
CUMPLE
P71 - P69 fi,Q: 0.01 mmfi,Q,lim: 6.94 mm
fT,max: 0.06 mm
fT,lim: 8.10 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 6.08 mm
CUMPLE
P69 - P65 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 6.76 mm
fT,max: 0.01 mm
fT,lim: 7.89 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 5.92 mm
CUMPLE
P65 - P64 fi,Q: 0.02 mmfi,Q,lim: 14.29 mm
fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 16.67 mm
fA,max: 0.12 mm
fA,lim: 12.50 mm
CUMPLE
P64 - P62 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 14.29 mm
fT,max: 0.10 mm
fT,lim: 16.67 mm
fA,max: 0.01 mm
fA,lim: 1.35 mm
CUMPLE
P62 - P60 fi,Q: 0.02 mmfi,Q,lim: 14.29 mm
fT,max: 0.16 mm
fT,lim: 16.67 mm
fA,max: 0.12 mm
fA,lim: 12.50 mm
CUMPLE
P60 - P9 fi,Q: 0.04 mmfi,Q,lim: 10.56 mm
fT,max: 0.20 mm
fT,lim: 12.32 mm
fA,max: 0.21 mm
fA,lim: 9.24 mm
CUMPLE
P9 - P10 fi,Q: 2.42 mmfi,Q,lim: 19.03 mm
fT,max: 6.32 mm
fT,lim: 22.20 mm
fA,max: 5.88 mm
fA,lim: 16.65 mm
CUMPLE
P10 - P11 fi,Q: 0.83 mmfi,Q,lim: 9.99 mm
fT,max: 2.96 mm
fT,lim: 11.66 mm
fA,max: 2.64 mm
fA,lim: 8.74 mm
CUMPLE
P11 - P12 fi,Q: 4.63 mmfi,Q,lim: 29.73 mm
fT,max: 12.00 mm
fT,lim: 30.81 mm
fA,max: 11.34 mm
fA,lim: 26.01 mm
CUMPLE
P7 - P8 fi,Q: 0.02 mmfi,Q,lim: 5.14 mm
fT,max: 0.12 mm
fT,lim: 6.00 mm
fA,max: 0.11 mm
fA,lim: 4.50 mm
CUMPLE
P4 - P5 fi,Q: 0.56 mmfi,Q,lim: 13.44 mm
fT,max: 1.93 mm
fT,lim: 15.68 mm
fA,max: 1.72 mm
fA,lim: 11.76 mm
CUMPLE
P5 - P6 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 5.14 mm
fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 6.00 mm
fA,max: 0.04 mm
fA,lim: 4.50 mm
CUMPLE
P75 - P73 fi,Q: 0.24 mmfi,Q,lim: 18.87 mm
fT,max: 1.84 mm
fT,lim: 22.02 mm
fA,max: 1.27 mm
fA,lim: 16.51 mm
CUMPLE
P71 - P76 fi,Q: 5.62 mmfi,Q,lim: 24.68 mm
fT,max: 16.08 mm
fT,lim: 27.28 mm
fA,max: 15.37 mm
fA,lim: 21.59 mm
CUMPLE
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P76 - P65 fi,Q: 4.85 mmfi,Q,lim: 24.70 mm
fT,max: 18.91 mm
fT,lim: 27.29 mm
fA,max: 18.02 mm
fA,lim: 21.61 mm
CUMPLE
P77 - P64 fi,Q: 4.96 mmfi,Q,lim: 24.59 mm
fT,max: 21.41 mm
fT,lim: 27.21 mm
fA,max: 19.83 mm
fA,lim: 21.51 mm
CUMPLE
P78 - P62 fi,Q: 5.01 mmfi,Q,lim: 24.59 mm
fT,max: 21.28 mm
fT,lim: 27.21 mm
fA,max: 19.81 mm
fA,lim: 21.51 mm
CUMPLE
P79 - P60 fi,Q: 5.90 mmfi,Q,lim: 24.59 mm
fT,max: 19.15 mm
fT,lim: 27.21 mm
fA,max: 18.64 mm
fA,lim: 21.51 mm
CUMPLE
P4 - B9 fi,Q: 0.10 mmfi,Q,lim: 8.71 mm
fT,max: 0.46 mm
fT,lim: 9.83 mm
fA,max: 0.39 mm
fA,lim: 7.41 mm
CUMPLE
P9 - B4 fi,Q: 0.17 mmfi,Q,lim: 10.39 mm
fT,max: 0.84 mm
fT,lim: 11.97 mm
fA,max: 0.72 mm
fA,lim: 8.83 mm
CUMPLE
P13 - P16 fi,Q: 6.05 mmfi,Q,lim: 24.49 mm
fT,max: 18.53 mm
fT,lim: 27.14 mm
fA,max: 17.80 mm
fA,lim: 21.43 mm
CUMPLE
B6 - B5 fi,Q: 1.74 mmfi,Q,lim: 25.11 mm
fT,max: 8.37 mm
fT,lim: 27.58 mm
fA,max: 6.84 mm
fA,lim: 21.97 mm
CUMPLE
P6 - P8 fi,Q: 0.05 mmfi,Q,lim: 11.78 mm
fT,max: 0.43 mm
fT,lim: 14.06 mm
fA,max: 0.30 mm
fA,lim: 10.50 mm
CUMPLE
P8 - P11 fi,Q: 0.04 mmfi,Q,lim: 9.48 mm
fT,max: 0.22 mm
fT,lim: 11.06 mm
fA,max: 0.20 mm
fA,lim: 8.30 mm
CUMPLE
P5 - P7 fi,Q: 0.15 mmfi,Q,lim: 13.14 mm
fT,max: 0.81 mm
fT,lim: 15.34 mm
fA,max: 0.63 mm
fA,lim: 11.50 mm
CUMPLE
P7 - P10 fi,Q: 0.06 mmfi,Q,lim: 9.70 mm
fT,max: 0.34 mm
fT,lim: 11.31 mm
fA,max: 0.28 mm
fA,lim: 8.48 mm
CUMPLE
P10 - P14 fi,Q: 3.49 mmfi,Q,lim: 21.97 mm
fT,max: 8.41 mm
fT,lim: 25.32 mm
fA,max: 7.82 mm
fA,lim: 19.14 mm
CUMPLE
P14 - P17 fi,Q: 5.03 mmfi,Q,lim: 23.54 mm
fT,max: 12.29 mm
fT,lim: 26.48 mm
fA,max: 11.78 mm
fA,lim: 20.60 mm
CUMPLE
P12 - P15 fi,Q: 4.72 mmfi,Q,lim: 21.81 mm
fT,max: 10.83 mm
fT,lim: 25.15 mm
fA,max: 10.37 mm
fA,lim: 18.98 mm
CUMPLE
P15 - P18 fi,Q: 3.60 mmfi,Q,lim: 23.70 mm
fT,max: 8.78 mm
fT,lim: 26.59 mm
fA,max: 8.07 mm
fA,lim: 20.74 mm
CUMPLE
3.3.- FORJADO TECHO P.-1
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
P13 - P14 Cumple Cumple '8.089 m'h = 81.4
'2.651 m'
h = 89.6
'8.612 m'
h = 29.3
'7.862 m'
h = 37.9
'5.612 m'
h = 11.4
'3.612 m'
Cumple N.P.
(1) '8.647 m'
h = 22.5 N.P.
(2) '8.089 m'
Cumple
'2.612 m'
Cumple
'2.612 m'
Cumple
'2.612 m'
Cumple CUMPLE
P14 - P15 Cumple Cumple '11.496 m'h = 78.9
'6.016 m'
h = 94.4
'0.000 m'
h = 25.8
'0.958 m'
h = 92.5
'0.958 m'
h = 9.1
'3.216 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 15.1 N.P.
(1) '2.516 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
'0.958 m'
Cumple
CUMPLE
h = 94.4
B7 - B8 Cumple Cumple '1.725 m'h = 78.5
'B7'
h = 95.1
'1.576 m'
h = 10.3
'1.576 m'
h = 19.1
'1.725 m'
h = 12.5
'1.576 m'
Cumple N.P.
(2) '1.725 m'
h = 10.6 N.P.
(2) '1.725 m'
Cumple
'0.632 m'
Cumple
'0.632 m'
Cumple
'0.632 m'
Cumple
CUMPLE
h = 95.1
P59 - P56 Cumple Cumple '4.496 m'h = 29.9
'1.315 m'
h = 44.1
'5.065 m'
h = 77.4
'0.658 m'
h = 93.7
'0.658 m'
h = 32.9
'0.658 m'
Cumple N.P.
(1) '5.154 m'
h = 74.1 N.P.
(1) '0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.7
P56 - P51 Cumple Cumple '4.492 m'h = 24.0
'P56'
h = 44.1
'0.000 m'
h = 65.2
'0.658 m'
h = 93.4
'0.658 m'
h = 34.7
'0.658 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 57.7 N.P.
(1) '0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
CUMPLE
h = 93.4
P51 - P48 Cumple Cumple '0.658 m'h = 29.7
'P51'
h = 34.2
'0.000 m'
h = 40.1
'0.658 m'
h = 94.8
'0.658 m'
h = 22.4
'0.658 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 29.1 N.P.
(1) '0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
CUMPLE
h = 94.8
P48 - P44 Cumple Cumple '4.701 m'h = 27.6
'P44'
h = 31.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 31.2
P44 - P43 Cumple Cumple '4.627 m'h = 36.0
'4.767 m'
h = 60.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 60.8
P70 - P69 Cumple Cumple '2.368 m'h = 22.8
'0.658 m'
h = 24.9
'2.841 m'
h = 35.1
'2.341 m'
h = 87.2
'2.341 m'
h = 22.5
'2.341 m'
Cumple N.P.
(1) '3.026 m'
h = 24.1 N.P.
(2) '2.341 m'
Cumple
'1.591 m'
Cumple
'1.591 m'
Cumple
'1.591 m'
Cumple
CUMPLE
h = 87.2
P69 - P65 Cumple Cumple '0.658 m'h = 10.8
'P69'
h = 21.5
'2.350 m'
h = 43.9
'1.600 m'
h = 54.8
'1.600 m'
h = 17.2
'1.600 m'
Cumple N.P.
(1) '2.469 m'
h = 32.5 N.P.
(1) '1.600 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
CUMPLE
h = 54.8
P65 - P64 Cumple Cumple '0.658 m'h = 27.5
'0.131 m'
h = 38.6
'5.131 m'
h = 72.6
'0.658 m'
h = 91.9
'4.492 m'
h = 31.8
'4.492 m'
Cumple N.P.
(1) '5.150 m'
h = 66.9 N.P.
(1) '0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
CUMPLE
h = 91.9
P64 - P62 Cumple Cumple '4.492 m'h = 23.8
'P62'
h = 34.8
'4.981 m'
h = 58.8
'0.658 m'
h = 95.1
'0.658 m'
h = 33.0
'4.492 m'
Cumple N.P.
(1) '5.150 m'
h = 50.0 N.P.
(1) '0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
'0.658 m'
Cumple
CUMPLE
h = 95.1
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COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
P64 - P42 Cumple Cumple '7.742 m'h = 90.5
'3.770 m'
h = 90.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 90.5
P62 - P41 Cumple Cumple '7.642 m'h = 94.8
'3.770 m'
h = 93.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 94.8
P60 - P40 Cumple Cumple '7.742 m'h = 94.9
'3.770 m'
h = 91.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLEh = 94.9
P4 - B3 Cumple Cumple '4.167 m'h = 84.2
'3.660 m'
h = 89.6
'3.837 m'
h = 5.2
'3.837 m'
h = 19.9
'3.837 m'
h = 6.0
'4.167 m'
Cumple N.P.
(2) '4.167 m'
h = 7.7 N.P.
(2) '4.167 m'
Cumple
'3.837 m'
Cumple
'3.837 m'
Cumple
'3.837 m'
Cumple
CUMPLE
h = 89.6
P9 - P13 Cumple Cumple '0.558 m'h = 81.7
'P9'
h = 92.5
'0.194 m'
h = 25.4
'0.952 m'
h = 92.7
'1.931 m'
h = 11.5
'0.558 m'
Cumple N.P.
(1) '0.194 m'
h = 15.3 N.P.
(1) '0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
CUMPLE
h = 92.7
P5 - P7 Cumple Cumple '4.043 m'h = 53.3
'1.499 m'
h = 38.0
'4.506 m'
h = 27.1
'0.558 m'
h = 28.0
'0.679 m'
h = 5.0
'0.679 m'
Cumple N.P.
(1) '4.601 m'
h = 20.0 N.P.
(1) '0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
CUMPLE
h = 53.3
P7 - P10 Cumple Cumple '2.886 m'h = 69.3
'3.444 m'
h = 68.1
'0.029 m'
h = 15.7
'1.692 m'
h = 68.2
'1.692 m'
h = 14.6
'1.957 m'
Cumple N.P.
(1) '0.029 m'
h = 7.6 N.P.
(2) '1.692 m'
Cumple
'0.598 m'
Cumple
'0.598 m'
Cumple
'0.598 m'
Cumple CUMPLE
P10 - P14 Cumple Cumple '1.474 m'h = 74.4
'4.508 m'
h = 88.4
'7.036 m'
h = 12.4
'2.389 m'
h = 94.5
'2.116 m'
h = 15.0
'5.396 m'
Cumple N.P.
(2) '2.389 m'
h = 4.6 N.P.
(1) '1.474 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple
'0.558 m'
Cumple CUMPLE
P6 - P8 Cumple Cumple '4.193 m'h = 45.3
'4.296 m'
h = 73.2
'4.530 m'
h = 89.8
'4.063 m'
h = 84.4
'4.063 m'
h = 16.4
'4.193 m'
Cumple N.P.
(1) '4.601 m'
h = 89.1 N.P.
(1) '4.063 m'
Cumple
'0.408 m'
Cumple
'0.408 m'
Cumple
'0.408 m'
Cumple
CUMPLE
h = 89.8
P23 - P12 Cumple Cumple '7.097 m'h = 75.4
'2.780 m'
h = 89.6
'0.000 m'
h = 10.7
'7.797 m'
h = 36.9
'7.797 m'
h = 4.5
'7.964 m'
Cumple N.P.
(1) '0.000 m'
h = 8.3 N.P.
(2) '7.797 m'
Cumple
'7.797 m'
Cumple
'7.797 m'
Cumple
'7.797 m'
Cumple
CUMPLE
h = 89.6
P12 - P15 Cumple Cumple '1.265 m'h = 68.2
'P12'
h = 81.3
'0.000 m'
h = 5.3
'0.508 m'
h = 27.6
'0.508 m'
h = 3.4
'0.508 m'
Cumple N.P.
(1) '0.565 m'
h = 3.2 N.P.
(1) '0.508 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple
'0.508 m'
Cumple
CUMPLE
h = 81.3
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -
B14 - B13 Cumple Cumple '0.000 m'h = 11.7
'0.825 m'
h = 14.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) CUMPLEh = 14.5
B5 - B4 Cumple Cumple '6.656 m'h = 60.3
'3.013 m'
h = 70.5
'8.197 m'
h = 79.3
'8.197 m'
h = 78.5
'8.197 m'
h = 56.9
'8.197 m'
Cumple N.P.
(2) '8.197 m'
h = 76.8 N.P.
(2) '0.631 m'
Cumple
'0.071 m'
Cumple
'0.071 m'
Cumple
'0.071 m'
Cumple N.P.
(4) CUMPLE
P8 - P11 Cumple Cumple '0.408 m'h = 56.1
'2.912 m'
h = 72.0
'0.226 m'
h = 25.6
'0.459 m'
h = 82.3
'0.535 m'
h = 29.6
'2.912 m'
Cumple N.P.
(1) '0.226 m'
h = 16.7 N.P.
(1) '0.459 m'
Cumple
'0.408 m'
Cumple
'0.408 m'
Cumple
'0.408 m'
Cumple N.P.
(4) CUMPLE
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No cumple: 'Disposiciones relativas a las armaduras' (Armado longitudinal)
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P13 - P14 x: 8.647 mCumple
x: 8.647 m
Cumple
x: 8.647 m
Cumple
x: 3.198 m
Cumple
x: 8.647 m
Cumple
x: 1.061 m
Cumple Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 6.95 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 6.95 m
Cumple
x: 6.95 m
Cumple
x: 6.95 m
Cumple
x: 3.194 m
Cumple Cumple CUMPLE
B7 - B8 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 1.725 m
Cumple N.P.
(1) x: 1.725 m
Cumple Cumple CUMPLE
P59 - P56 x: 1.94 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P56 - P51 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P51 - P48 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P48 - P44 x: 5.159 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
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COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P44 - P43 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P70 - P69 x: 1.056 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P69 - P65 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P65 - P64 x: 2.381 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P64 - P62 x: 5.15 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P62 - P60 x: 2.831 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P60 - P9 x: 3.797 mCumple
x: 3.797 m
Cumple
x: 3.797 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.797 m
Cumple
x: 2.806 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9 - P10 x: 3.216 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.216 m
Cumple
x: 3.216 m
Cumple
x: 3.216 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 1.752 mCumple
x: 1.752 m
Cumple
x: 1.752 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.752 m
Cumple
x: 0.283 m
Cumple Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 5.883 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 5.883 m
Cumple
x: 5.883 m
Cumple
x: 5.883 m
Cumple
x: 9.105 m
Cumple Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 1.799 mCumple
x: 1.799 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.726 mCumple Cumple CUMPLE
P4 - B6 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 1.675 m
Cumple N.P.
(1) x: 1.675 m
Cumple Cumple CUMPLE
P58 - P55 x: 3.75 mCumple
x: 3.75 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 3.75 mCumple Cumple CUMPLE
P55 - P52 x: 2.345 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.345 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.345 m
Cumple Cumple CUMPLE
P52 - P49 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
P49 - P47 x: 2.805 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.805 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.105 m
Cumple Cumple CUMPLE
P47 - P36 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P36 - P35 x: 2.491 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P35 - P31 x: 2 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P43 - P42 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P42 - P41 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P41 - P40 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P40 - P4 x: 2.429 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P4 - B5 x: 1.769 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
B5 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 1.799 mCumple
x: 1.799 m
Cumple
x: 1.799 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.799 m
Cumple
x: 0.558 m
Cumple Cumple CUMPLE
P6 - P23 x: 5.95 mCumple N.P.
(2) x: 5.95 m
Cumple
x: 5.95 m
Cumple
x: 5.95 m
Cumple
x: 8.75 m
Cumple Cumple CUMPLE
P57 - P54 x: 3.429 mCumple
x: 3.429 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 3.429 mCumple Cumple CUMPLE
P54 - P53 x: 2.345 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.345 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.345 m
Cumple Cumple CUMPLE
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COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P53 - P50 x: 5.15 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 5.15 mCumple Cumple CUMPLE
P50 - P45 x: 2.805 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.805 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.105 m
Cumple Cumple CUMPLE
P45 - P38 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P38 - P39 x: 3.106 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P39 - P32 x: 2.356 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P57 - P58 x: 1.758 mCumple
x: 1.758 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 1.294 mCumple Cumple CUMPLE
P58 - P59 x: 4.497 mCumple N.P.
(2) x: 4.497 m
Cumple
x: 4.497 m
Cumple
x: 4.497 m
Cumple
x: 2.017 m
Cumple Cumple CUMPLE
P54 - P55 x: 1.728 mCumple
x: 1.728 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.864 mCumple Cumple CUMPLE
P55 - P56 x: 4.449 mCumple N.P.
(2) x: 4.449 m
Cumple
x: 4.449 m
Cumple
x: 4.449 m
Cumple
x: 1.299 m
Cumple Cumple CUMPLE
P53 - P52 x: 1.747 mCumple
x: 1.747 m
Cumple
x: 1.747 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.747 m
Cumple
x: 0.558 m
Cumple Cumple CUMPLE
P52 - P51 x: 4.472 mCumple
x: 8.625 m
Cumple
x: 4.472 m
Cumple
x: 4.472 m
Cumple
x: 4.472 m
Cumple
x: 8.625 m
Cumple Cumple CUMPLE
P50 - P49 x: 1.753 mCumple
x: 1.753 m
Cumple
x: 1.753 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.753 m
Cumple
x: 0.876 m
Cumple Cumple CUMPLE
P49 - P48 x: 3.822 mCumple
x: 8.625 m
Cumple
x: 3.822 m
Cumple
x: 3.822 m
Cumple
x: 3.822 m
Cumple
x: 8.323 m
Cumple Cumple CUMPLE
P48 - P70 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P38 - P36 x: 1.151 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P45 - P47 x: 1.753 mCumple
x: 1.753 m
Cumple
x: 1.753 m
Cumple N.P.
(2) x: 1.753 m
Cumple
x: 1.098 m
Cumple Cumple CUMPLE
P47 - P44 x: 4.07 mCumple
x: 8.639 m
Cumple
x: 4.07 m
Cumple
x: 4.07 m
Cumple
x: 4.07 m
Cumple
x: 2.057 m
Cumple Cumple CUMPLE
P44 - P69 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 5.053 m
Cumple
x: 5.053 m
Cumple
x: 5.053 m
Cumple
x: 3.226 m
Cumple Cumple CUMPLE
P44 - P35 x: 4.826 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.826 m
Cumple
x: 4.826 m
Cumple
x: 4.826 m
Cumple
x: 0.313 m
Cumple Cumple CUMPLE
P35 - P39 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
B14 - B13 x: 0.825 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P65 - P43 x: 3.77 mCumple
x: 8.6 m
Cumple
x: 3.77 m
Cumple
x: 3.77 m
Cumple
x: 3.77 m
Cumple
x: 1.645 m
Cumple Cumple CUMPLE
P43 - P31 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P31 - P32 x: 0 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P64 - P42 x: 4.47 mCumple N.P.
(2) x: 4.47 m
Cumple
x: 4.47 m
Cumple
x: 4.47 m
Cumple
x: 1.32 m
Cumple Cumple CUMPLE
P62 - P41 x: 4.47 mCumple N.P.
(2) x: 4.47 m
Cumple
x: 4.47 m
Cumple
x: 4.47 m
Cumple
x: 1.32 m
Cumple Cumple CUMPLE
P60 - P40 x: 4.47 mCumple N.P.
(2) x: 4.47 m
Cumple
x: 4.47 m
Cumple
x: 4.47 m
Cumple
x: 1.67 m
Cumple Cumple CUMPLE
P4 - B3 x: 4.167 mCumple
x: 4.167 m
Cumple
x: 4.167 m
Cumple N.P.
(2) x: 4.167 m
Cumple
x: 3.609 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9 - P13 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.73 m
Cumple
x: 4.73 m
Cumple
x: 4.73 m
Cumple
x: 3.19 m
Cumple Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B5 - B4 x: 3.433 mCumple
x: 8.205 m
Cumple
x: 8.205 m
Cumple
x: 3.433 m
Cumple
x: 8.205 m
Cumple
x: 2.593 m
Cumple Cumple CUMPLE
P5 - P7 x: 2.046 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P7 - P10 x: 3.444 mCumple
x: 3.444 m
Cumple
x: 3.444 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.444 m
Cumple
x: 2.334 m
Cumple Cumple CUMPLE
P10 - P14 x: 4.974 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.974 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0.203 m
Cumple Cumple CUMPLE
P6 - P8 x: 4.601 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P8 - P11 x: 3.32 mCumple
x: 3.32 m
Cumple
x: 3.32 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.32 m
Cumple
x: 3.175 m
Cumple Cumple CUMPLE
P23 - P12 x: 3.247 mCumple
x: 8.472 m
Cumple
x: 3.247 m
Cumple
x: 3.247 m
Cumple
x: 3.247 m
Cumple
x: 1.264 m
Cumple Cumple CUMPLE
P12 - P15 x: 4.998 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.998 m
Cumple
x: 4.998 m
Cumple
x: 4.998 m
Cumple
x: 6.865 m
Cumple Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
(2) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P13 - P14 fi,Q: 3.41 mmfi,Q,lim: 21.35 mm
fT,max: 8.89 mm
fT,lim: 24.21 mm
fA,max: 7.85 mm
fA,lim: 18.24 mm
CUMPLE
P14 - P15 fi,Q: 9.65 mmfi,Q,lim: 35.58 mm
fT,max: 29.28 mm
fT,lim: 34.91 mm
fA,max: 26.78 mm
fA,lim: 31.14 mm
CUMPLE
B7 - B8 fi,Q: 0.13 mmfi,Q,lim: 4.61 mm
fT,max: 0.41 mm
fT,lim: 5.22 mm
fA,max: 0.41 mm
fA,lim: 4.11 mm
CUMPLE
P59 - P56 fi,Q: 0.14 mmfi,Q,lim: 14.73 mm
fT,max: 0.87 mm
fT,lim: 17.18 mm
fA,max: 0.62 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P56 - P51 fi,Q: 0.02 mmfi,Q,lim: 9.44 mm
fT,max: 0.12 mm
fT,lim: 12.03 mm
fA,max: 0.10 mm
fA,lim: 9.82 mm
CUMPLE
P51 - P48 fi,Q: 0.05 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 0.38 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.26 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P48 - P44 fi,Q: 0.02 mmfi,Q,lim: 7.30 mm
fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 3.76 mm
fA,max: 0.07 mm
fA,lim: 3.22 mm
CUMPLE
P44 - P43 fi,Q: 0.05 mmfi,Q,lim: 14.53 mm
fT,max: 0.47 mm
fT,lim: 16.95 mm
fA,max: 0.13 mm
fA,lim: 1.49 mm
CUMPLE
P70 - P69 fi,Q: 0.03 mmfi,Q,lim: 8.65 mm
fT,max: 0.17 mm
fT,lim: 10.09 mm
fA,max: 0.13 mm
fA,lim: 7.57 mm
CUMPLE
P69 - P65 fi,Q: 0.01 mmfi,Q,lim: 7.05 mm
fT,max: 0.07 mm
fT,lim: 8.23 mm
fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 6.17 mm
CUMPLE
P65 - P64 fi,Q: 0.08 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 0.52 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.37 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P64 - P62 fi,Q: 0.03 mmfi,Q,lim: 13.36 mm
fT,max: 0.21 mm
fT,lim: 16.20 mm
fA,max: 0.14 mm
fA,lim: 12.09 mm
CUMPLE
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P62 - P60 fi,Q: 0.10 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 0.61 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.45 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P60 - P9 fi,Q: 1.85 mmfi,Q,lim: 21.70 mm
fT,max: 6.65 mm
fT,lim: 25.19 mm
fA,max: 6.23 mm
fA,lim: 18.99 mm
CUMPLE
P9 - P10 fi,Q: 2.68 mmfi,Q,lim: 19.16 mm
fT,max: 6.57 mm
fT,lim: 22.36 mm
fA,max: 6.03 mm
fA,lim: 16.77 mm
CUMPLE
P10 - P11 fi,Q: 1.14 mmfi,Q,lim: 10.01 mm
fT,max: 5.39 mm
fT,lim: 11.68 mm
fA,max: 4.45 mm
fA,lim: 8.76 mm
CUMPLE
P11 - P12 fi,Q: 8.13 mmfi,Q,lim: 29.73 mm
fT,max: 22.14 mm
fT,lim: 30.81 mm
fA,max: 21.14 mm
fA,lim: 26.01 mm
CUMPLE
P7 - P8 fi,Q: 2.22 mmfi,Q,lim: 10.28 mm
fT,max: 5.93 mm
fT,lim: 11.99 mm
fA,max: 5.75 mm
fA,lim: 8.99 mm
CUMPLE
P4 - B6 fi,Q: 0.08 mmfi,Q,lim: 3.01 mm
fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 3.36 mm
fA,max: 0.28 mm
fA,lim: 3.04 mm
CUMPLE
P58 - P55 fi,Q: 0.30 mmfi,Q,lim: 9.79 mm
fT,max: 1.10 mm
fT,lim: 11.40 mm
fA,max: 0.97 mm
fA,lim: 8.50 mm
CUMPLE
P55 - P52 fi,Q: 1.05 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 3.34 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 3.07 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P52 - P49 fi,Q: 0.81 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 2.70 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 2.35 mm
fA,lim: 12.36 mm
CUMPLE
P49 - P47 fi,Q: 1.14 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 3.55 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 3.14 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P47 - P36 fi,Q: 0.01 mmfi,Q,lim: 7.10 mm
fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 8.28 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 0.89 mm
CUMPLE
P36 - P35 fi,Q: 0.05 mmfi,Q,lim: 7.12 mm
fT,max: 0.20 mm
fT,lim: 8.30 mm
fA,max: 0.21 mm
fA,lim: 6.23 mm
CUMPLE
P35 - P31 fi,Q: 0.53 mmfi,Q,lim: 14.50 mm
fT,max: 2.26 mm
fT,lim: 16.92 mm
fA,max: 2.06 mm
fA,lim: 12.69 mm
CUMPLE
P43 - P42 fi,Q: 0.15 mmfi,Q,lim: 13.10 mm
fT,max: 0.74 mm
fT,lim: 15.32 mm
fA,max: 0.28 mm
fA,lim: 2.19 mm
CUMPLE
P42 - P41 fi,Q: 0.19 mmfi,Q,lim: 14.29 mm
fT,max: 0.96 mm
fT,lim: 16.67 mm
fA,max: 0.28 mm
fA,lim: 2.16 mm
CUMPLE
P41 - P40 fi,Q: 0.22 mmfi,Q,lim: 14.50 mm
fT,max: 1.13 mm
fT,lim: 16.92 mm
fA,max: 0.29 mm
fA,lim: 2.17 mm
CUMPLE
P40 - P4 fi,Q: 0.04 mmfi,Q,lim: 6.94 mm
fT,max: 0.24 mm
fT,lim: 8.10 mm
fA,max: 0.23 mm
fA,lim: 6.07 mm
CUMPLE
P4 - B5 fi,Q: 0.36 mmfi,Q,lim: 13.44 mm
fT,max: 1.68 mm
fT,lim: 15.68 mm
fA,max: 1.36 mm
fA,lim: 11.76 mm
CUMPLE
B5 - P5 fi,Q: 0.41 mmfi,Q,lim: 13.44 mm
fT,max: 1.88 mm
fT,lim: 15.68 mm
fA,max: 1.50 mm
fA,lim: 11.76 mm
CUMPLE
P5 - P6 fi,Q: 1.50 mmfi,Q,lim: 10.28 mm
fT,max: 5.62 mm
fT,lim: 11.99 mm
fA,max: 4.96 mm
fA,lim: 8.99 mm
CUMPLE
P6 - P23 fi,Q: 5.16 mmfi,Q,lim: 30.00 mm
fT,max: 13.74 mm
fT,lim: 31.00 mm
fA,max: 12.81 mm
fA,lim: 26.25 mm
CUMPLE
P57 - P54 fi,Q: 0.20 mmfi,Q,lim: 8.15 mm
fT,max: 0.70 mm
fT,lim: 9.53 mm
fA,max: 0.63 mm
fA,lim: 7.22 mm
CUMPLE
P54 - P53 fi,Q: 1.11 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 3.42 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 3.15 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P53 - P50 fi,Q: 0.75 mmfi,Q,lim: 14.18 mm
fT,max: 2.44 mm
fT,lim: 16.55 mm
fA,max: 2.14 mm
fA,lim: 12.09 mm
CUMPLE
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P50 - P45 fi,Q: 1.20 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 3.60 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 3.20 mm
fA,lim: 12.87 mm
CUMPLE
P45 - P38 fi,Q: 0.07 mmfi,Q,lim: 7.56 mm
fT,max: 0.24 mm
fT,lim: 7.05 mm
fA,max: 0.27 mm
fA,lim: 5.16 mm
CUMPLE
P38 - P39 fi,Q: 0.05 mmfi,Q,lim: 5.27 mm
fT,max: 0.21 mm
fT,lim: 6.36 mm
fA,max: 0.22 mm
fA,lim: 4.40 mm
CUMPLE
P39 - P32 fi,Q: 0.53 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 2.48 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 2.01 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P57 - P58 fi,Q: 1.82 mmfi,Q,lim: 10.05 mm
fT,max: 6.46 mm
fT,lim: 11.72 mm
fA,max: 5.84 mm
fA,lim: 8.79 mm
CUMPLE
P58 - P59 fi,Q: 4.27 mmfi,Q,lim: 24.88 mm
fT,max: 11.96 mm
fT,lim: 27.42 mm
fA,max: 10.86 mm
fA,lim: 21.77 mm
CUMPLE
P54 - P55 fi,Q: 2.27 mmfi,Q,lim: 9.87 mm
fT,max: 9.96 mm
fT,lim: 11.52 mm
fA,max: 8.52 mm
fA,lim: 8.64 mm
CUMPLE
P55 - P56 fi,Q: 5.68 mmfi,Q,lim: 24.57 mm
fT,max: 21.81 mm
fT,lim: 27.20 mm
fA,max: 19.99 mm
fA,lim: 21.50 mm
CUMPLE
P53 - P52 fi,Q: 2.31 mmfi,Q,lim: 9.98 mm
fT,max: 9.63 mm
fT,lim: 11.65 mm
fA,max: 8.57 mm
fA,lim: 8.73 mm
CUMPLE
P52 - P51 fi,Q: 7.29 mmfi,Q,lim: 24.64 mm
fT,max: 20.38 mm
fT,lim: 27.25 mm
fA,max: 20.23 mm
fA,lim: 21.56 mm
CUMPLE
P50 - P49 fi,Q: 2.63 mmfi,Q,lim: 10.01 mm
fT,max: 7.56 mm
fT,lim: 11.68 mm
fA,max: 6.98 mm
fA,lim: 8.76 mm
CUMPLE
P49 - P48 fi,Q: 5.03 mmfi,Q,lim: 24.64 mm
fT,max: 13.35 mm
fT,lim: 27.25 mm
fA,max: 13.02 mm
fA,lim: 21.56 mm
CUMPLE
P48 - P70 fi,Q: 0.13 mmfi,Q,lim: 16.52 mm
fT,max: 0.39 mm
fT,lim: 9.83 mm
fA,max: 0.41 mm
fA,lim: 7.76 mm
CUMPLE
P38 - P36 fi,Q: 0.03 mmfi,Q,lim: 5.41 mm
fT,max: 0.13 mm
fT,lim: 6.31 mm
fA,max: 0.11 mm
fA,lim: 4.73 mm
CUMPLE
P45 - P47 fi,Q: 1.43 mmfi,Q,lim: 10.01 mm
fT,max: 5.20 mm
fT,lim: 11.68 mm
fA,max: 4.65 mm
fA,lim: 8.76 mm
CUMPLE
P47 - P44 fi,Q: 3.92 mmfi,Q,lim: 24.68 mm
fT,max: 9.23 mm
fT,lim: 27.28 mm
fA,max: 8.74 mm
fA,lim: 21.60 mm
CUMPLE
P44 - P69 fi,Q: 3.47 mmfi,Q,lim: 24.32 mm
fT,max: 8.06 mm
fT,lim: 27.04 mm
fA,max: 7.54 mm
fA,lim: 21.49 mm
CUMPLE
P44 - P35 fi,Q: 4.71 mmfi,Q,lim: 24.77 mm
fT,max: 11.89 mm
fT,lim: 27.34 mm
fA,max: 11.43 mm
fA,lim: 21.68 mm
CUMPLE
P35 - P39 fi,Q: 1.51 mmfi,Q,lim: 10.16 mm
fT,max: 4.29 mm
fT,lim: 11.85 mm
fA,max: 4.17 mm
fA,lim: 8.89 mm
CUMPLE
B14 - B13 fi,Q: 0.01 mmfi,Q,lim: 4.72 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 5.50 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 4.13 mm
CUMPLE
P65 - P43 fi,Q: 4.89 mmfi,Q,lim: 24.57 mm
fT,max: 12.50 mm
fT,lim: 27.20 mm
fA,max: 12.19 mm
fA,lim: 21.50 mm
CUMPLE
P43 - P31 fi,Q: 0.10 mmfi,Q,lim: 8.16 mm
fT,max: 1.36 mm
fT,lim: 22.57 mm
fA,max: 0.33 mm
fA,lim: 5.01 mm
CUMPLE
P31 - P32 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 4.92 mm
fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 5.74 mm
fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 1.43 mm
CUMPLE
P64 - P42 fi,Q: 5.53 mmfi,Q,lim: 24.57 mm
fT,max: 20.02 mm
fT,lim: 27.20 mm
fA,max: 19.09 mm
fA,lim: 21.50 mm
CUMPLE
P62 - P41 fi,Q: 6.35 mmfi,Q,lim: 24.57 mm
fT,max: 21.14 mm
fT,lim: 27.20 mm
fA,max: 20.58 mm
fA,lim: 21.50 mm
CUMPLE
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Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que el torsor de cálculo es superior al máximo torsor
que pueden resistir las bielas comprimidas.
(2) No cumple: 'Disposiciones relativas a las armaduras' (Armado longitudinal)
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P9 - P10 x: 2.989 mCumple N.P.
(1) x: 2.989 m
Cumple
x: 2.989 m
Cumple
x: 2.989 m
Cumple
x: 4.85 m
Cumple Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.395 mCumple Cumple CUMPLE
P51 - P48 x: 2.057 mCumple N.P.
(1) x: 2.057 m
Cumple
x: 2.057 m
Cumple
x: 2.057 m
Cumple
x: 1.557 m
Cumple Cumple CUMPLE
P48 - P44 x: 5.165 mCumple
x: 5.165 m
Cumple
x: 5.165 m
Cumple N.P.
(1) x: 5.165 m
Cumple
x: 5.165 m
Cumple Cumple CUMPLE
P44 - P43 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P43 - P42 x: 5.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P42 - P41 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P41 - P40 x: 2.738 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P40 - P4 x: 2.48 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 2.365 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 0.179 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P52 - P49 x: 5.15 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.345 m
Cumple N.P.
(1) x: 0.945 m
Cumple Cumple CUMPLE
P49 - P47 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.805 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.105 m
Cumple Cumple CUMPLE
P47 - P36 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P36 - P35 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P35 - P31 x: 5.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P31 - P30 x: 5.15 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.455 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.105 m
Cumple Cumple CUMPLE
P30 - P27 x: 5.15 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.805 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.105 m
Cumple Cumple CUMPLE
P27 - P25 x: 0 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.805 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.105 m
Cumple Cumple CUMPLE
P53 - P50 x: 5.15 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(1) x: 2.345 m
Cumple N.P.
(1) x: 0.945 m
Cumple Cumple CUMPLE
P50 - P45 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.805 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.455 m
Cumple Cumple CUMPLE
P45 - P38 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P38 - P39 x: 3.106 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P39 - P32 x: 5.15 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 5.15 mCumple Cumple CUMPLE
P32 - P29 x: 5.15 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.455 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.105 m
Cumple Cumple CUMPLE
P29 - P28 x: 5.15 mCumple
x: 5.15 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.805 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.455 m
Cumple Cumple CUMPLE
P28 - P24 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.805 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.105 m
Cumple Cumple CUMPLE
P24 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 2.498 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P53 - P52 x: 1.772 mCumple
x: 1.772 m
Cumple
x: 1.772 m
Cumple N.P.
(1) x: 1.772 m
Cumple
x: 0.886 m
Cumple Cumple CUMPLE
P52 - P51 x: 4.88 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.88 m
Cumple
x: 4.88 m
Cumple
x: 4.88 m
Cumple
x: 7.33 m
Cumple Cumple CUMPLE
P50 - P49 x: 1.778 mCumple
x: 1.778 m
Cumple
x: 1.778 m
Cumple N.P.
(1) x: 1.778 m
Cumple
x: 1.058 m
Cumple Cumple CUMPLE
P49 - P48 x: 4.88 mCumple
x: 8.65 m
Cumple
x: 4.88 m
Cumple
x: 4.88 m
Cumple
x: 4.88 m
Cumple
x: 8.65 m
Cumple Cumple CUMPLE
P38 - P36 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P45 - P47 x: 1.778 mCumple
x: 1.778 m
Cumple
x: 1.778 m
Cumple N.P.
(1) x: 1.778 m
Cumple
x: 0.558 m
Cumple Cumple CUMPLE
P47 - P44 x: 4.179 mCumple
x: 8.688 m
Cumple
x: 4.179 m
Cumple
x: 4.179 m
Cumple
x: 4.179 m
Cumple
x: 8.688 m
Cumple Cumple CUMPLE
P44 - P35 x: 4.6 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.6 m
Cumple
x: 4.6 m
Cumple
x: 4.6 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P35 - P39 x: 0 mCumple
x: 0.593 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.889 mCumple Cumple CUMPLE
B5 - B6 x: 0.827 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P43 - P31 x: 4.13 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.13 m
Cumple
x: 4.13 m
Cumple
x: 4.13 m
Cumple
x: 1.33 m
Cumple Cumple CUMPLE
P31 - P32 x: 0 mCumple
x: 1.181 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 1.181 mCumple Cumple CUMPLE
P42 - P30 x: 4.13 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.13 m
Cumple
x: 4.13 m
Cumple
x: 4.13 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P30 - P29 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 1.22 m
Cumple Cumple CUMPLE
P41 - P27 x: 4.13 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.13 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P27 - P28 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 1.22 m
Cumple Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P40 - P25 x: 4.13 mCumple
x: 8.65 m
Cumple
x: 4.13 m
Cumple
x: 4.13 m
Cumple
x: 4.13 m
Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P25 - P24 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 1.214 m
Cumple Cumple CUMPLE
P1 - P4 x: 10.846 mCumple
x: 10.846 m
Cumple
x: 5.569 m
Cumple
x: 5.569 m
Cumple
x: 5.569 m
Cumple
x: 3.176 m
Cumple Cumple CUMPLE
P4 - P9 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 5.145 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 4.899 m
Cumple Cumple CUMPLE
P2 - P5 x: 4.164 mCumple
x: 9.599 m
Cumple
x: 4.164 m
Cumple
x: 4.164 m
Cumple
x: 4.164 m
Cumple
x: 1.004 m
Cumple Cumple CUMPLE
P5 - P7 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 0.87 m
Cumple Cumple CUMPLE
P7 - P10 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P8 x: 0.125 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P11 x: 3.404 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P9 - P10 fi,Q: 3.79 mmfi,Q,lim: 18.98 mm
fT,max: 10.31 mm
fT,lim: 22.14 mm
fA,max: 9.68 mm
fA,lim: 16.61 mm
CUMPLE
P10 -
P11
fi,Q: 0.70 mm
fi,Q,lim: 9.99 mm
fT,max: 3.71 mm
fT,lim: 11.66 mm
fA,max: 3.06 mm
fA,lim: 8.74 mm
CUMPLE
P51 -
P48
fi,Q: 0.73 mm
fi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 2.60 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 2.20 mm
fA,lim: 12.87 mm
CUMPLE
P48 -
P44
fi,Q: 0.13 mm
fi,Q,lim: 14.76 mm
fT,max: 0.42 mm
fT,lim: 17.22 mm
fA,max: 0.47 mm
fA,lim: 12.91 mm
CUMPLE
P44 -
P43
fi,Q: 0.08 mm
fi,Q,lim: 7.45 mm
fT,max: 0.31 mm
fT,lim: 6.38 mm
fA,max: 0.34 mm
fA,lim: 5.20 mm
CUMPLE
P43 -
P42
fi,Q: 0.15 mm
fi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 0.79 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.60 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P42 -
P41
fi,Q: 0.11 mm
fi,Q,lim: 13.90 mm
fT,max: 0.58 mm
fT,lim: 16.50 mm
fA,max: 0.44 mm
fA,lim: 11.97 mm
CUMPLE
P41 -
P40
fi,Q: 0.15 mm
fi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 0.93 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.71 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P40 - P4 fi,Q: 0.11 mmfi,Q,lim: 7.09 mm
fT,max: 0.48 mm
fT,lim: 8.27 mm
fA,max: 0.39 mm
fA,lim: 6.20 mm
CUMPLE
P7 - P8 fi,Q: 0.03 mmfi,Q,lim: 5.14 mm
fT,max: 0.15 mm
fT,lim: 6.00 mm
fA,max: 0.12 mm
fA,lim: 4.50 mm
CUMPLE
P4 - P5 fi,Q: 0.34 mmfi,Q,lim: 13.52 mm
fT,max: 1.97 mm
fT,lim: 15.77 mm
fA,max: 1.56 mm
fA,lim: 11.83 mm
CUMPLE
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3.5.- FORJADO TECHO P.+1
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
P44 - P43 Cumple Cumple '4.910 m'h = 22.1
'1.292 m'
h = 40.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 40.9
P43 - P42 Cumple Cumple '0.258 m'h = 18.0
'P43'
h = 35.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 35.8
P42 - P41 Cumple Cumple '0.258 m'h = 17.6
'P42'
h = 30.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 30.1
P41 - P40 Cumple Cumple '4.892 m'h = 18.4
'P40'
h = 36.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 36.0
P40 - P4 Cumple Cumple '0.258 m'h = 32.3
'2.244 m'
h = 66.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 66.7
P36 - P35 Cumple Cumple '2.233 m'h = 24.7
'P35'
h = 33.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 33.5
P35 - P31 Cumple Cumple '4.892 m'h = 38.7
'P31'
h = 54.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 54.9
P31 - P30 Cumple Cumple '0.258 m'h = 37.1
'P31'
h = 54.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 54.9
P30 - P27 Cumple Cumple '0.258 m'h = 37.0
'P27'
h = 56.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 56.4
P27 - P25 Cumple Cumple '0.258 m'h = 39.2
'P27'
h = 55.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 55.3
P39 - P32 Cumple Cumple '4.892 m'h = 35.4
'P32'
h = 52.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 52.0
P32 - P29 Cumple Cumple '0.258 m'h = 34.6
'P32'
h = 52.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 52.1
P29 - P28 Cumple Cumple '0.258 m'h = 33.9
'P28'
h = 50.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 50.5
P28 - P24 Cumple Cumple '0.258 m'h = 34.9
'P28'
h = 50.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 50.5
P24 - P1 Cumple Cumple '0.628 m'h = 38.3
'P24'
h = 44.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 44.4
P38 - P36 Cumple Cumple '0.947 m'h = 36.3
'P36'
h = 75.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 75.7
P36 - P44 Cumple Cumple '0.508 m'h = 45.9
'4.761 m'
h = 65.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 65.6
P44 - P35 Cumple Cumple '8.015 m'h = 84.4
'4.165 m'
h = 92.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 92.8
P35 - P39 Cumple Cumple '0.889 m'h = 41.2
'P35'
h = 80.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 80.2
P43 - P31 Cumple Cumple '7.892 m'h = 94.7
'3.070 m'
h = 93.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 94.7
P31 - P32 Cumple Cumple '1.214 m'h = 74.4
'P31'
h = 73.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 74.4
P42 - P30 Cumple Cumple '0.758 m'h = 87.5
'3.770 m'
h = 91.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 91.4
P30 - P29 Cumple Cumple '1.185 m'h = 42.1
'P30'
h = 78.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 78.3
P41 - P27 Cumple Cumple '0.758 m'h = 94.9
'3.770 m'
h = 94.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 94.9
P27 - P28 Cumple Cumple '1.185 m'h = 48.4
'P27'
h = 83.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 83.8
P40 - P25 Cumple Cumple '7.992 m'h = 83.2
'3.612 m'
h = 88.8
'8.355 m'
h = 8.6
'7.970 m'
h = 22.3
'7.970 m'
h = 4.4
'7.970 m'
Cumple N.P.
(1) '8.650 m'
h = 9.3 N.P.
(1) '7.992 m'
Cumple
'7.970 m'
Cumple
'7.970 m'
Cumple
'7.970 m'
Cumple CUMPLE
P25 - P24 Cumple Cumple '0.805 m'h = 52.6
'P25'
h = 83.8
'0.000 m'
h = 19.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m'h = 10.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 83.8
P1 - P4 Cumple Cumple '10.338 m'h = 29.7
'5.719 m'
h = 63.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 63.9
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -
P38 - P39 Cumple Cumple '2.848 m'h = 25.0
'P39'
h = 38.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 38.5
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -
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Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P44 - P43 x: 1.938 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P43 - P42 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P42 - P41 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P41 - P40 x: 5.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P40 - P4 x: 2.502 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P36 - P35 x: 2.491 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P35 - P31 x: 5.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P31 - P30 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P30 - P27 x: 5.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P27 - P25 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P39 - P32 x: 5.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P32 - P29 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P29 - P28 x: 5.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P28 - P24 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P38 - P36 x: 1.893 mCumple
x: 1.893 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 1.262 mCumple Cumple CUMPLE
P36 - P44 x: 4.944 mCumple N.P.
(1) x: 4.944 m
Cumple
x: 4.944 m
Cumple
x: 4.944 m
Cumple
x: 3.299 m
Cumple Cumple CUMPLE
P44 - P35 x: 4.515 mCumple N.P.
(1) x: 4.515 m
Cumple
x: 4.515 m
Cumple
x: 4.515 m
Cumple
x: 2.065 m
Cumple Cumple CUMPLE
P35 - P39 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.593 mCumple Cumple CUMPLE
P43 - P31 x: 3.77 mCumple
x: 8.65 m
Cumple
x: 3.77 m
Cumple
x: 3.77 m
Cumple
x: 3.77 m
Cumple
x: 6.57 m
Cumple Cumple CUMPLE
P31 - P32 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 0.591 m
Cumple Cumple CUMPLE
P42 - P30 x: 4.47 mCumple N.P.
(1) x: 4.47 m
Cumple
x: 4.47 m
Cumple
x: 4.47 m
Cumple
x: 6.92 m
Cumple Cumple CUMPLE
P30 - P29 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.593 mCumple Cumple CUMPLE
P41 - P27 x: 4.47 mCumple N.P.
(1) x: 4.47 m
Cumple
x: 4.47 m
Cumple
x: 4.47 m
Cumple
x: 1.32 m
Cumple Cumple CUMPLE
P27 - P28 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.593 mCumple Cumple CUMPLE
P40 - P25 x: 4.155 mCumple N.P.
(1) x: 4.155 m
Cumple
x: 4.155 m
Cumple
x: 4.155 m
Cumple
x: 6.955 m
Cumple Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P25 - P24 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.805 mCumple Cumple CUMPLE
P1 - P4 x: 6.073 mCumple N.P.
(1) x: 6.073 m
Cumple
x: 6.073 m
Cumple
x: 6.073 m
Cumple
x: 5.012 m
Cumple Cumple CUMPLE
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis -
P38 - P39 x: 3.106 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
 
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P44 - P43 fi,Q: 0.09 mmfi,Q,lim: 14.77 mm
fT,max: 1.70 mm
fT,lim: 17.23 mm
fA,max: 0.96 mm
fA,lim: 12.92 mm
CUMPLE
P43 - P42 fi,Q: 0.02 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 0.35 mm
fT,lim: 13.34 mm
fA,max: 0.11 mm
fA,lim: 3.20 mm
CUMPLE
P42 - P41 fi,Q: 0.03 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 0.70 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.38 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P41 - P40 fi,Q: 0.04 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 0.42 mm
fT,lim: 14.67 mm
fA,max: 0.09 mm
fA,lim: 2.41 mm
CUMPLE
P40 - P4 fi,Q: 0.02 mmfi,Q,lim: 7.15 mm
fT,max: 0.41 mm
fT,lim: 8.34 mm
fA,max: 0.24 mm
fA,lim: 6.25 mm
CUMPLE
P36 - P35 fi,Q: 0.02 mmfi,Q,lim: 7.12 mm
fT,max: 0.12 mm
fT,lim: 6.37 mm
fA,max: 0.11 mm
fA,lim: 4.91 mm
CUMPLE
P35 - P31 fi,Q: 0.11 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 1.99 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 1.12 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P31 - P30 fi,Q: 0.08 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 1.21 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 0.64 mm
CUMPLE
P30 - P27 fi,Q: 0.07 mmfi,Q,lim: 14.31 mm
fT,max: 1.29 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.71 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P27 - P25 fi,Q: 0.14 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 1.71 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 1.01 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P38 - P39 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 8.87 mm
fT,max: 0.07 mm
fT,lim: 3.40 mm
fA,max: 0.12 mm
fA,lim: 5.74 mm
CUMPLE
P39 - P32 fi,Q: 0.10 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 1.60 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.91 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P32 - P29 fi,Q: 0.08 mmfi,Q,lim: 14.18 mm
fT,max: 1.10 mm
fT,lim: 16.52 mm
fA,max: 0.62 mm
fA,lim: 12.37 mm
CUMPLE
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
P29 - P28 fi,Q: 0.08 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 1.24 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.70 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P28 - P24 fi,Q: 0.10 mmfi,Q,lim: 14.71 mm
fT,max: 1.32 mm
fT,lim: 17.17 mm
fA,max: 0.77 mm
fA,lim: 12.88 mm
CUMPLE
P24 - P1 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 2.53 mm
fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 2.95 mm
fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 2.21 mm
CUMPLE
P38 - P36 fi,Q: 1.08 mmfi,Q,lim: 10.82 mm
fT,max: 10.39 mm
fT,lim: 12.62 mm
fA,max: 6.75 mm
fA,lim: 9.47 mm
CUMPLE
P36 - P44 fi,Q: 1.60 mmfi,Q,lim: 25.92 mm
fT,max: 11.41 mm
fT,lim: 28.14 mm
fA,max: 7.99 mm
fA,lim: 22.68 mm
CUMPLE
P44 - P35 fi,Q: 2.65 mmfi,Q,lim: 24.84 mm
fT,max: 21.01 mm
fT,lim: 27.39 mm
fA,max: 14.13 mm
fA,lim: 21.74 mm
CUMPLE
P35 - P39 fi,Q: 1.26 mmfi,Q,lim: 10.16 mm
fT,max: 7.49 mm
fT,lim: 11.85 mm
fA,max: 4.56 mm
fA,lim: 8.89 mm
CUMPLE
P43 - P31 fi,Q: 3.10 mmfi,Q,lim: 24.71 mm
fT,max: 20.76 mm
fT,lim: 27.30 mm
fA,max: 15.09 mm
fA,lim: 21.63 mm
CUMPLE
P31 - P32 fi,Q: 0.56 mmfi,Q,lim: 10.13 mm
fT,max: 2.72 mm
fT,lim: 11.81 mm
fA,max: 1.79 mm
fA,lim: 8.86 mm
CUMPLE
P42 - P30 fi,Q: 2.69 mmfi,Q,lim: 24.71 mm
fT,max: 21.30 mm
fT,lim: 27.30 mm
fA,max: 14.52 mm
fA,lim: 21.63 mm
CUMPLE
P30 - P29 fi,Q: 1.18 mmfi,Q,lim: 10.16 mm
fT,max: 7.20 mm
fT,lim: 11.85 mm
fA,max: 4.53 mm
fA,lim: 8.89 mm
CUMPLE
P41 - P27 fi,Q: 2.87 mmfi,Q,lim: 24.71 mm
fT,max: 24.07 mm
fT,lim: 27.30 mm
fA,max: 16.17 mm
fA,lim: 21.62 mm
CUMPLE
P27 - P28 fi,Q: 1.26 mmfi,Q,lim: 10.16 mm
fT,max: 8.60 mm
fT,lim: 11.85 mm
fA,max: 5.43 mm
fA,lim: 8.89 mm
CUMPLE
P40 - P25 fi,Q: 2.33 mmfi,Q,lim: 24.71 mm
fT,max: 23.59 mm
fT,lim: 27.30 mm
fA,max: 15.00 mm
fA,lim: 21.63 mm
CUMPLE
P25 - P24 fi,Q: 0.99 mmfi,Q,lim: 10.13 mm
fT,max: 9.51 mm
fT,lim: 11.81 mm
fA,max: 5.50 mm
fA,lim: 8.86 mm
CUMPLE
P1 - P4 fi,Q: 1.54 mmfi,Q,lim: 30.99 mm
fT,max: 12.89 mm
fT,lim: 31.69 mm
fA,max: 7.73 mm
fA,lim: 27.12 mm
CUMPLE
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1. ÍNDICE DE PLANOS
TFM. CENTRO DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS EN MIRAGAIA
Berta García Mombiela
Director: Raimundo Bambó Naya
P PROPUESTA
P01 Porto. Miragaia
P02 Lugar. Programa
P03 Uso residencial. Flexibilidad
U DEFINICIÓN URBANÍSTICA
U01 Emplazamiento. Estado actual 
U02  Emplazamiento. Proyecto
U03 Secciones urbanas
U04 Secciones urbanas
A ARQUITECTURA
A01 Usos y superficies. Planta cubierta | +53.80 
A02  Usos y superficies. Planta +1 | +50.40 
A03 Usos y superficies. Planta 0 | +47.00 
A04 Usos y superficies. Planta -1 | +42.50 
A05 Usos y superficies. Planta -2 | +38.00
A06 Usos y superficies. Planta -3 | +35.00
A07 Cotas. Planta cubierta | +53.80 
A08 Cotas. Planta +1 | +50.40 
A09 Cotas. Planta 0 | +47.00 
A10 Cotas. Planta -1 | +42.50 
A11 Cotas. Planta -2 | +38.00
A12 Cotas. Planta -3 | +35.00
A13 Secciones transversales 
A14 Secciones transversales 
A15 Secciones longitudinales 
A16 Alzados 
E ESTRUCTURA
E01 Axonométrico
E02 Plano de replanteo 
E03 Planta de cimentación. Cota: +34.30
E04 Detalles de cimentación 
E05 Forjado P-3. Cota: +35.00
E06 Forjado P-2. Cota: +38.00
E07 Forjado P-1. Cota+42.50
E08 Forjado P0. Cota +47.00
E09 Forjado Cubierta. Cota: +53.80
E10 Cuadro de pilares 
E11 Detalle armado de pilares 
E12 Detalle armado de pilares 
E13 Cuadro de vigas 
E14 Cuadro de vigas
E15 Cuadro de vigas 
E16 Cuadro de vigas 
E17 Detalle escalera principal
E18 Detalle escalera residencia
C CONSTRUCCIÓN
C01 Acabados horizontales. Planta cubierta | 
+53.80 
C02  Acabados horizontales. Planta +1 | +50.40 
C03 Acabados horizontales. Planta 0 | +47.00 
C04 Acabados horizontales. Planta -1 | +42.50 
C05 Acabados horizontales. Planta -2 | +38.00
C06 Acabados horizontales. Planta -3 | +35.00
C07 Acabados horizontales interiores
C08 Acabados horizontales exteriores
C09  Acabados verticales. Planta +1 | +50.40 
C10 Acabados verticales. Planta 0 | +47.00 
C11 Acabados verticales. Planta -1 | +42.50 
C12 Acabados verticales. Planta -2 | +38.00
C13 Acabados verticales. Planta -3 | +35.00
C14 Acabados verticales. Cerramientos
C15 Acabados verticales. Cerramientos
C16 Acabados verticales. Tabiquería
C17 Acabados verticales. Tabiquería
C18  Carpinterías. Planta +1 | +50.40 
C19 Carpinterías. Planta 0 | +47.00 
C20 Carpinterías. Planta -1 | +42.50 
C21 Carpinterías. Planta -2 | +38.00
C22 Carpinterías. Planta -3 | +35.00
C23 Carpinterías.
C24 Carpinterías.
C25 Carpinterías.
C26 Carpinterías.
C27 Carpinterías.
C28 Carpinterías.
C29 Sección constructiva 1 
C30 Detalles constructivos SC1 
C31 Detalles constructivos SC1
C32 Sección constructiva 2
C33 Detalles constructivos SC2 
146
C34 Sección constructiva 3
C35 Detalles constructivos SC3
C36 Sección constructiva 4
C37 Detalles constructivos SC4 
C38 Sección constructiva 5
C39 Detalles constructivos SC5
C40 Planta constructiva. Tip. Indv.
C41 Planta constructiva. Tip. Fam.
I INSTALACIONES
I01  Prev. Incendios. Planta +1 | +50.40 
I02 Prev. Incendios. Planta 0 | +47.00 
I03 Prev. Incendios. Planta -1 | +42.50 
I04 Prev. Incendios. Planta -2 | +38.00
I05 Prev. Incendios. Planta -3 | +35.00
I06  Fontanería. Planta +1 | +50.40 
I07 Fontanería. Planta 0 | +47.00 
I08 Fontanería. Planta -1 | +42.50 
I09 Fontanería. Planta -2 | +38.00
I10 Fontanería. Planta -3 | +35.00
I11 Calefacción. Refrigeración. Planta +1 | +50.40 
I12 Calefacción. Refrigeración. Planta 0 | +47.00 
I13 Calefacción. Refrigeración. Planta -1 | +42.50 
I14 Calefacción. Refrigeración. Planta -2 | +38.00
I15 Calefacción. Refrigeración. Planta -3 | +35.00
I16 Ventilación. Planta +1 | +50.40 
I17 Ventilación. Planta 0 | +47.00 
I18 Ventilación. Planta -1 | +42.50 
I19 Ventilación. Planta -2 | +38.00
I20 Ventilación. Planta -3 | +35.00
I21 Saneamiento. Planta cubierta | +53.80 
I22 Saneamiento. Planta +1 | +50.40 
I23 Saneamiento. Planta 0 | +47.00 
I24 Saneamiento. Planta -1 | +42.50 
I25 Saneamiento. Planta -2 | +38.00
I26 Saneamiento. Planta -3 | +35.00
I27 Electricidad. Planta +1 | +50.40 
I28 Electricidad. Planta 0 | +47.00 
I29 Electricidad. Planta -1 | +42.50 
I30 Electricidad. Planta -2 | +38.00
I31 Electricidad. Planta -3 | +35.00
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
TFM. CENTRO DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS EN MIRAGAIA
Berta García Mombiela
Director: Raimundo Bambó Naya
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
Definición y alcance del pliego de prescripciones.
El presente pliego de prescripciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, 
tiene por objeto la ordenación de las prescripciones que han de regir en la ejecución de las obras de construcción 
reflejadas en el presente proyecto de ejecución. 
Documentos que definen las obras.
El presente pliego de prescripciones, conjuntamente con los planos, la memoria y las mediciones y presupuesto, 
forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras.
Los planos, la memoria y las mediciones y presupuesto constituyen los documentos que definen la obra en forma 
geométrica y cuantitativa.
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de prescripciones y el resto de la documentación del 
proyecto de ejecución, se llevará a cabo lo que disponga al respecto la dirección facultativa.
Lo mencionado en el pliego de prescripciones y omitido en los planos o viceversa habrá de ser considerado como 
si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documentos.
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1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS
Delimitacion general de funciones técnicas:
Delimitación de funciones de los agentes intervinientes
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 
acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal 
esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus for-mas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo;
forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de
ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en
el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. Cuando el proyecto a 
realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación aca-
démica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respecti-
vas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en
el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, inge-
niero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
El promotor
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como auto-
rizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como
suscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigi-
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ble por las Administraciones competentes.
El proyectista
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 
En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 
habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
El constructor
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y
que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, 
en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina 
las intervenciones de los subcontratistas.
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador 
o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-dos que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Con-
trol de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
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m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debida-
mente homologados para el cometido de sus funciones.
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas 
en el Art. 19 de la L.O.E.
El director de obra
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profe-
sional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, econó-
mica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolverlas contingen-
cias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas 
para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, 
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones norma-
tivas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto 
de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones 
del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-dos de los análisis e informes realiza-
dos por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado 
para entregarlo al Promotor.
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m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa
a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la norma-
tiva que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los 
usuarios finales del edificio.
El director de ejecución de obra
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando 
parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución 
de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y 
de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 
control de calidad y económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la reali-
zación de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo 
especificado en el Proyecto de Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto 
y del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y
Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades
de obra según las frecuencias de mues-treo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las de más 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto 
y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, 
en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda 
dando cuenta al Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución 
y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-do final de obra, así como elaborar y 
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suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportan-
do los resultados del con-trol realizado.
El coordinador de Seguridad y Salud
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las
siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 
y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción pre-
ventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución 
de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones intro-
ducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direc-
ción facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y 
la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la reali-
zación de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 
caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamen-
te los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista
Verificación de los documentos del proyecto
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aporta-
da le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-rio, solicitará las 
aclaraciones pertinentes.
Plan de seguridad e higiene
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Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad 
e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técni-
co de la dirección facultativa.
Proyecto de control de calidad
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesa-
rio, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, 
y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, 
análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o 
Aparejador de la Dirección facultativa.
Oficina en la obra
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la 
Dirección Facultativa:
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Ordenes y Asistencia.
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
Representación del contratista. Jefe de obra
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para repre-
sentarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones particulares de índo-
le facultativa”, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obli-
gue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según 
la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a recla-
mación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
Presencia del constructor en la obra
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada 
legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias 
obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suminis-
trándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones.
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Trabajos no estipulados expresamente
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que 
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Prescripciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de 
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios 
de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus res-
pectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de 
lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Cons-
tructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técni-
co como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, 
habrá de dirigirla, dentro precisa-mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Construc-
tor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económi-
co y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
Recusación por el contratista del personal nombrado por el arquitecto
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimien-
tos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, 
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
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Faltas de personal
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negli-
gencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte 
de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
Subcontratas
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones 
como Contratista general de la obra.
Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación
Daños materiales
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a 
los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto 
de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados 
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del 
art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elemen-
tos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
Responsabilidad civil
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisio-
nes de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, 
la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 
agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o 
defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del 
promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas 
que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la 
forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán soli-
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dariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directa-
mente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio 
de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos deri-
vados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones 
atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o ins-
talaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, 
sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsa-
bles de la veracidad y exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades 
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solida-
riamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si 
se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudi-
cado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de 
los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los 
artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.
Presripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Caminos y accesos
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o valladode ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o 
mejora.
Replanteo
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referen-
cias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo 
del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya 
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Prescripciones Particu-
lares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 
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ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico 
del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
Orden de los trabajos
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos 
en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.
Facilidades para otros contratistas
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas 
que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratis-
tas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se 
tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus mate-riales cuanto la Dirección de las obras disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento 
este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 
lo que se convenga.
Prórroga por causa de fuerza mayor
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comen-
zar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará 
una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para 
ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita.
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entre-
guen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias 
y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.
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Documentación de obras ocultas
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, 
se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos 
por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones.
Trabajos defectuosos
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condi-
ciones generales y particulares de índole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condi-
ciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse 
la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a 
la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.
Vicios ocultos
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, 
dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la Propiedad. 
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe 
una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Ar-
quitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
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Presentación de muestras
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
Materiales no utilizables
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecua-
do, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Parti-
culares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor 
de dichos materiales y los gastos de su transporte.
Materiales y aparatos defectuosos
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 
Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-les de aquél, se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a 
que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no 
ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, 
se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones.
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en 
la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo.
Limpieza de las obras
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar 
Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
Obras sin prescripciones
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Cons-
tructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción.
De las recepciones de edificios y obras anejas
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Acta de recepción
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de 
la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la 
obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se 
hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los 
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la 
ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se ade-
cua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que 
se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectua-
da por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
De las recepciones provisionales
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinien-
tes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en 
estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 
Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
Documentación final
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redacta-
rán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta 
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de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por 
el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
a.)Documentación de seguimiento de obra
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones adminis-
trativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
b) Documentación de control de obra
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone
de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y 
modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y 
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacien-
temente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y auto-
rizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
c) Certificado final de obra.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, 
en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras 
y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con 
el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para 
su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 
durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la 
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de 
la L.O.E.)
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Plazo de garantía
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Prescripciones Particulares y en cualquier caso 
nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).
Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisio-
nal y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones cau-
sadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instala-
ciones, serán a cargo de la contrata.
De la recepción definitiva
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con 
las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar 
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-ción de los edificios y quedarán sólo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
Prórroga del plazo de garantía
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los pla-
zos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse 
el contrato con pérdida de la fianza.
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije 
en el Pliego de Prescripciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los sub-
contratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-mente con los trámites establecidos en este 
Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este 
Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción.
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1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS
Principio general
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
FIANZAS
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por im-porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del 
precio total de con-trata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Prescripciones Particula-
res.
Fianza en subasta pública
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte 
en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el 
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total 
del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en 
el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares 
del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la 
cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Prescripciones par-
ticulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro 
de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se 
refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario per-
derá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-bajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar 
a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare 
para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
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Devolución de fianzas
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una 
vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcon-
tratos...
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
DE LOS PRECIOS
Composición de precios unitarios
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, 
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 
de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que que-den integrados en la unidad de que se trate 
o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funciona-
miento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anterior-
mente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabe-
llones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
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Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores
partidas en obras para la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
Precios de contrata. Importe de contrata
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo 
y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio 
de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial 
del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Prescripciones Particulares se 
establezca otro distinto.
Precios contradictorios
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida in-
troducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circuns-
tancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar 
Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Prescripciones Particulares. Si subsiste la dife-
rencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del uadro de precios del proyecto, y en segundo 
lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
Reclamación de aumento de precios
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación 
de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al 
Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
De la revisión de los precios contratados
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montan-
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te superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 
acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Prescripciones Particulares, percibiendo el Contratista la dife-
rencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la 
oferta.
Acopio de materiales
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propie-
dad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda 
y conservación será responsable el Contratista.
Obras por administración
Administración
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un 
constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
Obras por administración directa
Articulo 65.- Se denominas ‘Obras por Administración directa’ aquellas en las que el Propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos 
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contra-
tando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el 
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encar-
gado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo con-
tratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.
Obras por administración delegada o indirecta
Articulo 66.- Se entiende por ‘Obra por Administración delegada o indirecta’ la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 
precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las “Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos 
los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de 
poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de 
los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos 
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los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus cono-
cimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometi-
do, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) 
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
Liquidación de obras por administración
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán 
las normas que a tales fines se establezcan en las “Prescripciones particulares de índole económica” vigentes en la 
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valo-
rada a la que deberá acompañar-se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 
conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifi-
que el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando 
el número de horas traba-jadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a 
dichas nóminas una relación numérica de los en-cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes 
de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra duran-
te el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya ges-
tión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-tión o pago haya intervenido el Constructor 
se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje 
están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 
Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los rea-
lizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su 
delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos 
al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propieta-
rio para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, 
deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto- Director, los precios y las muestras de los 
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
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Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades 
de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unida-
des de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 
100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quin-
cenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
Responsabilidades del constructor
Artículo 71.- En los trabajos de “Obras por Administración delegada”, el Constructor solo será responsable de los 
efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o 
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas 
que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 preceden-
te, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las
normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defec-
tuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.
Valoración y abono de los trabajos
Formas de abono de las obras
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 
Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, dismi-
nuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado 
de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará 
al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción 
a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. Se abonará al Contratista en 
idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
“Pliego General de Prescripciones económicas” determina.
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5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
Relaciones valoradas y certificaciones
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los ‘Pliegos de Prescripciones 
Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas duran-te los 
plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medi-
ción general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente “Pliego 
General de Prescripciones económicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 
especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el 
Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de 
que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinar-
los y devolverlos firma-dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones 
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir 
ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los “Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales”.
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto- Director Ia certi-
ficación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza 
se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afec-
tarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que compren-
den.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
Mejoras de obras libremente ejecutadas
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra 
que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Direc-
tor, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
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Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Prescripciones Particulares de índole económica”, vigente en la 
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 
corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegra-
mente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida 
debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterio-
ridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el 
Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole 
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con ter-
cera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasio-
nen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
Pagos
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe co-
rresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto- Director, en virtud de las 
cuales se verifican aquéllos.
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubie-
ran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante 
el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo 
con lo establecido en los “Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos 
últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de des-perfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los 
precios del día, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por
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deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
Inemnizaciones mutuas
Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de 
los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calen-
dario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. Las sumas resultantes se descontarán 
y retendrán con cargo a la fianza.
Demora de los pagos por parte del propietario
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corres-
ponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) 
anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo 
del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá 
derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras eje-
cutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad 
no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado 
en el contrato.
Varios
Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso 
de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la amplia-
ción de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o apa-
ratos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de 
las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supon-
gan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.
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Unidades de obra defectuosas, pero aceptables
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el 
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
Seguro de las obras
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contrata-da durante todo el tiempo que dure su eje-
cución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por 
contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Pro-
pietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propie-
tario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contra-
to, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equiva-
lente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo 
en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 
cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-da por la 
obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, 
antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o repa-
ros.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, 
según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.
Conservación de la obra
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el 
Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda 
a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta 
de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para 
su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de Condiciones Económicas”.
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Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización 
del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos 
y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, repo-
niendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 
en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cum-
plido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a 
la fianza.
Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abo-
no debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que 
se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule 
lo contrario.
Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción
Artículo 81.-El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de 
vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías:
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los 
daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de 
las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 
material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de 
los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen 
el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de 
los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio
2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
TFM. CENTRO DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS EN MIRAGAIA
Berta García Mombiela
Director: Raimundo Bambó Naya
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
Condiciones generales
Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exi-
gidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta 
de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado 
el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condicio-
nes de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclama-
ción alguna por estas condiciones exigidas.
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán es-
meradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las instruc-
ciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
Condiciones que han de cumplir los materiales (Estructura de hormigón armado)
Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resisten-
cia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En 
cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a em-
plear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a 
cada caso.
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En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables,
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará 
con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Se entiende por “arena” o ‘árido 
fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 
7050); por ‘grava” o ‘árido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total’ (o 
simplemente “árido’ cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular 
que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.
5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 
7131:58.
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demás prescripciones de la EHE.
5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos,
excepto cemento, áridos o agua que mezcla-dos durante el amasado modifican o mejoran las características 
del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de 
aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento 
(2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio 
por ciento (3.5%) del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de resi-
dentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). 
En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemen-
to. No se emplearán colorantes orgánicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.
5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de 
prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra  a intemperie
y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el 
mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
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Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos 
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones 
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.
Articulo 6.- Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el 
M.O.P.U.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 
presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado 
(2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya 
carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el 
valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 
pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir
la pérdida de agua por evaporización. 
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor 
solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplica-
ción.
7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pin-tura a los encofrados, disminuyen la 
adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos debe-
rá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.
Articulo 8.- Encofrados y cimbras.
8.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la defor-
mación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie 
teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla 
metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de contrachapado fenólico.
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Al tratarse de una estructura vista, serán de contrachapado fenólico y cumplirán la condición de que la 
deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la 
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longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa 
sea de cinco milímetros.
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3.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DEOBRA Y SOBRE VERIFICA-
CIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO
Artículo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y con-
sistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre 
cumpliendo lo prescrito en la EHE.
21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INS-
TRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosifi-
cación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someter-
se a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por 
ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormi-
gón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes pro-
porcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en 
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la canti-
dad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados 
a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a 
cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque
se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
 21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central.
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolera-
rá la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteración. AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones 
cónicos, que favorecerían la segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá 
realizarse empleando camiones provistos de agitadores.
21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en 
obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido
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el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro
de los encofra-dos.
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procuran-
do que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado.
21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de 
modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibrado-
res internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudi-
nalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introdu-
cirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 
cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras.
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para pro-
ducir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.
21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de 
cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, 
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpille-ras, esteriIlas de paja u 
otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumen-
tándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.
21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los 
planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-nado queden normales a la dirección 
de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, 
para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y 
se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes 
de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura 
esté sometida a fuertes tracciones.
21.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, 
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medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección
será la siguiente:
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).
21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesa-
rias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ile-
gara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar 
lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo 
a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas 
de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las 
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización 
de la D.F.
- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con resinas 
epoxi.
- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 
70% de su resistencia
- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no 
antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.
21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interio-
res de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá en-
tre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese 
por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado 
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas 
a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, 
acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. 
En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.
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Artículo 23.- Encofrados.
23.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez 
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos 
producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movi-
mientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 
montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra 
flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el 
intradós.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para 
facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del 
riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se 
podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados Confección de las diversas partes del encofrado:
- Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se 
coloca una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura 
y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.
- No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo 
en ambientes agresivos.
- Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 
- El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
- Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
- Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza 
y humedecido de las superficies
- El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
- Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11 a 0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
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Más de 1.00 10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total pro-pio y el del elemento completo
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, 
viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la 
milésima de la luz (1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigona-
da la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales 
de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado;
las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia 
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y 
uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemen-
to a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para 
los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, 
y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento 
separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es 
admisible
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante 
superficial.
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medición y abono.
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no 
siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En 
este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del mate-
rial. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende 
que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del 
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hormigón.
Artículo 24.- Armaduras.
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.
24.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, 
deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de 
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros emplea-
dos.
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del pe-so del redondo resultante de la medi-
ción efectuada en el plano sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesa-
je, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación 
en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones 
y medios auxiliares sean necesarios.
Control de la obra
Artículo 39.- Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la 
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la “ INSTRUCCIÓN DE HORMI-
GÓN ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2
- Consistencia plástica y acero B-400S.
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto
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3.3. ANEXOS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
ANEXO 1. INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
1) Características generales: Ver cuadro en planos de estructura.
2) Ensayos de control exigibles al hormigón: Ver cuadro en planos de estructura.
3) Ensayos de control exigibles al acero: Ver cuadro en planos de estructura.
4) Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón: Ver cuadro en planos de estructura.
Cemento:
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DESUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03.
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado
no se realizarán ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres 
meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, según RC-03.
Agua de amasado
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las 
condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 
correspondiente de la Instrucción EHE.
Áridos
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de
suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica
y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación menciona-
dos en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas 
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).
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